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PREAMBULE

ABREVIATIONS

Dans le présent document, sont utilisées les abréviations suivantes :

C.C.T.P.: Cahier des Clauses Techniques Particulieres (Présent document).

C.C.A.P.: Cabhier des Clauses Administratives Particuliéres.

C.P.C.: Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux passés au nom de
I'Etat par les services du Ministére de I'Equipement, tel qu'il est défini en dernier lieu
par I'Arrété Ministériel du 10 novembre 1975.

C.C.A.G.: Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux
passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Ce document est approuvé par « arrété du 8/09/2009 ».

M.O. : Maitre d'Ouvrage.
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Chapitre | - GENERALITES

ARTICLE 1.1. OBJET ET DESCRIPTION DU PROJET

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux AEP sur I'emprise des travaux VRD
« Rue Aristide Briand, Pasteur et Franklin » sur la commune de PAUILLAC.

Le marché est composé d’'un seul lot et d’'une seule tranche de travaux.
Les travaux se répartissent comme suit :

- L'examen préalable des lieux, le constat des existants ;

- DICT ;

- Mise en place de l'installation de chantier ;

- Mise en place de la signalisation de chantier ;

- L'implantation des ouvrages ;

- Sondages de reconnaissance ;

- Démolition et terrassement sur I'emprise du projet ;

- Reprise de la canalisation fonte Rue Aristide Briand et Franklin par une canalisation PVC 16 bars
diamétre 110 mm ;

- Reprise de tous les branchements qui ne sont pas en polyéthylene bleu en PEHD diametre 20
mm et raccordement sur la nouvelle canalisation AEP ;

- Reprise de tous les branchements sur la nouvelle canalisation AEP ;

- Reprise de tous les branchements qui ne sont pas en polyéthylene bleu en PEHD diametre 20
mm et raccordement sur la canalisation AEP existante ;

- Changement des fosses a compteur ;

- Changement des compteurs ;

- Désinfection ;

- Analyse ;

- Changement des fontes et mise a la cote des ouvrages ;

- Réfection provisoire de la voirie ;

- Réalisation d’un dossier de récolement.

Les prestations faisant I'objet du présent C.C.T.P. constituent un marché unique forfaitaire
comprenant les études d’exécution, la fourniture de tous les matériaux et des éléments
d'équipements ainsi que la réalisation de tous les travaux.

NOTA : Les réseaux indiqués sur le plan projet ne sont pas exhaustifs et leur position est
donnée a titre indicatif. A la réalisation des travaux, I'entreprise devra consulter les différents
services concernés (DICT), procéder a des sondages de reconnaissances et adapter la position
des tranchées. Les cotes sont données a titres indicatifs.

Conformément a réglementation, nous avons procédé a nos demandes DT sur toute la
zone. Le numéro de référence est le suivant :

DT n: 2018 051 100 351 PDK

Conformément a réglementation, nous avons réalisé une recherche Amiante / HAP sur
I'emprise du projet : RAS.
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Les travaux seront exécutés pour le compte de :

Monsieur le Maire
Commune de PAUILLAC
Hotel de ville
1, Quai Antoine Ferchaud
33250 PAUILLAC

Le Maitre d'ceuvre accrédité par le Maitre d'ouvrage est :

SCOP ARL BERCAT
1, Rue André Messager
33400 TALENCE

ARTICLE 1.2. DISPOSITIONS GENERALES

1.2.1. Dispositions générales

Les caractéristiques des travaux et ouvrages ainsi que les prescriptions s'y attachant sont
décrites ci-apres.

Aucune modification ne devra intervenir dans ces prescriptions sans accord préalable écrit
du maitre d'ceuvre.

Les travaux devront étre exécutés dans les conditions définies aux normes francaises et
D.T.U. concernées, ainsi qu'aux fascicules concernés applicables aux marchés publics relevant du
C.C.T.G.

Les travaux comprennent I'ensemble des fournitures et prestations mentionnées aux
articles concernés du C.C.T.G. :

« Fascicule n° 2 « Terrassements généraux », modifié par I'arrété du 03 janvier 2003 » ;

e Fascicule n° 3 « Fourniture de liants hydrauliques», rendu obligatoire par décret n° 96-420
du 10 mai 1996 » ;

e Fascicule n° 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées», rendu obligatoire par décret n°98-28 du 8 janvier 1998 » ;

e Fascicule n° 24 « Fournitures de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des
chaussées», modifié par I'arrété du 25 aolt 2004 » ;

e Fascicule n° 25 « Exécution des corps de chaussées», rendu obligatoire par décret n° 96-
420 du 10 mai 1996 » ;

e Fascicule n°® 27 « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés», rendu
obligatoire par décret n° 96-420 du 10 mai 1996 » ;

e Fascicule n° 28 « Chaussées en béton de ciment», par arrété du 03 janvier 2003 » ;

e Fascicule n° 31 « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de
retenue en béton», rendu obligatoire par décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 » ;

e Fascicule n°® 35 « Travaux espaces verts, d'aires de sports et de loisirs, rendu obligatoire
par décret n° 99-98 du 15 février 1999 » ;
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e Fascicule n° 36 « Réseaux d’'éclairage public», rendu obligatoire par décret n° 93-1164 du
11 octobre 1993 » ;

+ Fascicule n° 63 « Exécution et mise en ceuvres des bétons non armés, confection des
mortiers», rendu obligatoire par décret n°® 93-1164 du 11 octobre 1993 » ;

« Fascicule n° 64 « Travaux de maconnerie d’ouvrages de génie civil», rendu obligatoire par
décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 » ;

e Fascicule n° 65 B « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint»,
rendu obligatoire par décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 » ;

+ Fascicule n°69 « Travaux en souterrain » ;

e Fascicule n° 70 « Ouvrages d'assainissement », modifié par la circulaire du 24 octobre
2003 » ;

e Fascicule n° 71 « Fournitures et pose des conduites d’adduction et de distribution d’eau»,
modifié par I'arrété du 03 janvier 2003 » ;

e Fascicule n°73 « Equipement hydrauligue, mécanique et électrique des stations de
pompage d’eaux » ;

» Fascicule n°81 Titre 1°" « Construction d’installation de pompage pour le relevement ou le
refoulement des eaux usées domestiques, d'effluents industriels ou deaux de
ruissellement ou de surface » ;

« Fascicule n°81 Titre 2°m¢ « Conception et exécution d'installations d’épuration d’eaux
usées ».

A la demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera tenu d’effectuer des essais
complémentaires si nécessaire.

Toutes les dispositions précisées au C.C.T.P. et sur les plans devront étre respectées, tant
en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction.

Le titulaire des travaux devra prendre toutes les mesures nécessaires pour parfaire au
complet achévement des ouvrages. |l reconnait avoir suppléé par ses connaissances
professionnelles aux détails qui auraient pu étre oubliés au C.C.T.P. ou sur les plans.

Le titulaire du marché assumera tout détail qui aurait pu étre oublié aux piéces techniques
et aux plans du présent D.C.E.

De ce fait il ne saurait étre accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison
d'omission ou d'imprécision au devis descriptif ou sur les plans.

L'entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s'assurer de leur concordance sur les différents plans.

Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au maitre d'ceuvre, faute de quoi il
serait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures
gu'elles entraineraient.

1.2.2. Constat d’huissier

Avant le début des travaux, un état des lieux contradictoire réalisé par huissier sera établi a
la demande et aux frais de I'entreprise, il tiendra compte de I'état des clétures avoisinantes, des
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batis, de la chaussée aux abords du chantier et du trajet éventuel des véhicules de chantier. Le
constat d’huissier devra, entre autre, constater |'état sanitaire des arbres a conserver.

Un exemplaire papier sera remis au maitre d’ceuvre et au maitre d'ouvrage.

1.2.3. Organisation du chantier

La charte chantier propre doit étre signée par tous les corps de métier intervenant sur le
chantier, de I'entrepreneur général jusqu’au petit sous-traitant. Ce document doit étre affiché dans
le bureau de chantier.

Le chantier se décompose en plusieurs phases de travaux comme précisés dans l'article
1.1 du présent CCTP.

1.2.4. Signalisation du chantier

L'entreprise aura a sa charge, la signalisation de chantier pendant toute la durée de la
période des travaux, ceci afin de créer, le minimum de géne au niveau de la circulation sur le
domaine public.

Le titulaire aura a sa charge la mise en sécurité des abords des postes de travail pendant
toute la durée du chantier avec obligation de laisser un libre accés aux personnes, aux véhicules
de secours et des services publics.

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise soumettra au maitre d’'ceuvre et au

CSPS, le plan de signalisation du chantier.

1.2.5. Dégradations des voiries existantes

L’entreprise aura a sa charge la réfection des voiries existantes et du terrain (revétement et
structure) dans le cas de dégradation durant I'exécution des travaux, objet du marché.

L’entrepreneur ne fera en aucun cas réclamation de quelques participations que ce soient
au titre de la remise en état des voiries ouvertes au public et empruntées par les engins durant
I'exécution du chantier.

1.2.6. Divers

Lors de la remise de son offre, I'entreprise devra avoir réalisé une visite sur site et intégré
'ensemble du dossier de consultation. Elle ne pourra prétendre a aucune rémunération
supplémentaire sur sa prestation.
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ARTICLE 1.3. CONNAISSANCES DU PROJET ET DES LIEUX,
CONTRAINTES D’EXECUTION, CHANTIERS VOISINS DE L’ENT REPRISE

1.3.1. Connaissance du projet et des lieux

Avant d’établir son offre, I'entrepreneur est réputé avoir reconnu précisément le chantier ou
seront implantés les ouvrages, et ne pourra prétendre a des plus-values du fait de sa
méconnaissance des lieux ou autres sujétions.

Ainsi, I'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent par leur engagement :

- Avoir pris connaissance de tous les plans, de toutes les études de sol et documents utiles
a la réalisation des travaux ;

- Avoir controlé toutes les indications des dits plans et documents, s'étre assuré qu’elles
sont exactes, suffisantes, concordantes, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires
eventuels ;

- Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de
toutes les conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux de travaux (couche
superficielle, obstacles, contraintes liés a I'exploitation industrielle du site etc...), a I'exécution des
travaux a pied d’'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transport, lieu d’extraction des matériaux de chantier, décharges publiques
ou privées) ;

- Avoir pris toutes dispositions utiles pour assurer le maintien du service public
d’assainissement et avoir tenu compte dans ses prix de toutes ces sujétions ;

- Avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que les réseaux divers, pourront
lui occasionner.

Il ne saurait se prévaloir, a I'encontre du Maitre de I'Ouvrage ou du Maitre d’'Euvre, de la
responsabilité résultant des éléments ci-dessus, des renseignements qui pourraient étre portés
aux diverses pieces du dossier d’appel d'offres. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par
tous examens nécessaires.

1.3.2. Contraintes d’exécution

Toutes les sujétions liées aux contraintes particulieres d’exécution ou aux ouvrages
provisoires sont aux frais de I'Entrepreneur et seront considérées étre incluses dans le poste.

Il est donc clairement entendu que les prix du marché sont réputés tenir compte des
sujétions engendrées notamment par les contraintes suivantes :

- La circulation et les acces qui devront étre maintenus pendant toute la durée du chantier de jour
comme de nuit, grace a la mise en place de passerelles pour les piétons et de passerelles pour
véhicules routiers ;

- La signalisation sera realisée par I'entreprise au droit des travaux et au pourtour en cas de
déviation de la circulation pour route barrée ;

- Le gardiennage des matériels et installations de chantier seront réalisés par 'Entrepreneur ;

- L’Entrepreneur pourra étre informé de I'exécution simultanée de travaux extérieurs au présent
marché et prendra donc les mesures nécessaires pour ne pas interférer avec les autres
entreprises présentes dans la zone de travaux ;

- L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration, méme mineure, des
réseaux enterrés et aériens ;
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- La livraison d’énergie électriqgue et d’eau pendant I'exécution des travaux est a la charge de
'Entrepreneur ;

- Toutes les mesures particuliéres pour assurer la Sécurité et la Protection de la Santé seront
mises en oceuvre et adaptées en toutes circonstances par I'Entrepreneur, en conformité aux
prescriptions du CSPS ;

- Toutes les mesures particuliéres destinées a la mise en place et au suivi d'une démarche qualité
adaptée au chantier seront prises par I'entrepreneur : les amenées et repliements des matériels et
installations de chantier nécessités par le fractionnement des délais d’exécution (le cas échéant) ;
- Les pistes, les remblais ou déblais nécessaires pour aménager les acces aux différentes zones
de chantier, ou aux zones de dépbt les aménagements nécessaires a l'installation de chantier ;

- La réalisation d'ouvrages hydrauliques provisoires a exécuter en attente des raccordements
définitifs sur les canalisations existantes.

1.3.3. Phase préparatoire

Il est fixé une période de préparation. Elle est comprise dans le délai d'exécution. Sa durée
est de 15 jours maximum a compter du début de ce délai. Il est procédé par I'entrepreneur, au
cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux, dans le délai de 15 jours a compter du début de cette période. Il est accompagné
du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages. Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention
du visa du malitre d'ceuvre ;

- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre pour visa, dans le délai de 15 jours a compter
du début de cette période, des plans d'exécution, des notes de calculs et études de détalil
nécessaires a la réalisation des travaux. Le dimensionnement comprend I'ensemble des
réseaux EP, ainsi que les équipements hydrauliques associés ;

- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la
section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur. Cette obligation est applicable & chaque entrepreneur
(cotraitants et sous-traitants). L'absence de remise au coordinateur du Plan Particulier fait

obstacle a I'exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du visa du coordonnateur ;

Le Maitre d’GEuvre doit renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard
15 jours apres leur réception 'ensemble des éléments techniques fournis.

1.3.4. Chantiers voisins de I'entreprise

L'entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise
avoisinante. Il ne pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé, et demander de
ce fait une prorogation du délai contractuel.

1.3.5. Analyse des contraintes

- Contraintes liées aux sites urbains ;
- Contraintes liées aux autres intervenants du chantier, et au sol : réseaux existants et exiguité,
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difficultés d'acces... ;

- Contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage... ;

- Contraintes et risques liés a la nature du sol ;

- Contraintes liés aux travaux d’effacement des réseaux secs par ENEDIS et ORANGE ;

- Contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, postes, branchements... ;

- Implantation de la base vie, lieu de stockage, lieu de décharge, repérage sur place des réseaux
existants avec les concessionnaires, positionnement de la canalisation, des regards et des boites
de branchement, sondages préliminaires ;

- Contraintes liées au niveau des seuils, respect de I'existant et des niveaux en général ;

- Contraintes écologiques.

ARTICLE 1.4. PUBLICITE DES CHANTIERS ET INFORMATION S DES
RIVERAINS

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre d’'un panneau de
chantier conforme a la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Conseil Départemental
de la Gironde.

ARTICLE 1.5. PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET
ELIMINATIONS DES DECHETS

La gestion et I'élimination des déchets liés a la route doivent étre réalisées en respectant la
loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux, complétée et modifiée par la loi n°92-64 6 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des
déchets ainsi gu’aux installations classées pour la protection de I'environnement et par la loi n°95-
101 du 2 février 1995 dite Loi Barnier relative au renforcement de la protection de I'environnement.
La loi du 13 juillet 1992 impose, a compter du ler juillet 2002, la limitation de la mise en décharge
aux seuls déchets ultimes.

Il est notamment interdit de :

e Brdler les déchets a I'air libre ;

e Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrbélées administrativement ;

« Mettre en centre d’enfouissement technique de classe 3 des déchets non inertes ;

e Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues a cet
effet.

L'entreprise prendra en charge la gestion, le tri sélectif et la mise en décharge appropriée
de ses déchets de chantier. Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en vue
de leur tri devra étre réalisé de maniére a :

* Respecter la santé et la sécurité des travailleurs ;

e Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les regles de conditionnement,
notamment pour les déchets dangereux. L'entrepreneur apportera au Maitre d'Ouvrage la
preuve de la destination finale des matériaux (tracabilité) et de sa conformité a la
réglementation.

En cours de chantier, I'entreprise maitrisera les causes susceptibles de porter atteinte a
I'environnement proche, notamment :
« Les poussiéres, fumées, rebus et déchets de chantier ;
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* Le bruit, les vibrations ;

« L'impact sur le bati, les réseaux existants, les dégradations des voies existantes empruntées
par les véhicules de chantier ;

e La pollution des eaux superficielles et souterraines, le stockage des produits polluants.

ARTICLE 1.6. CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKA GE DES
PRODUITS.

1.6.1. Généralités

Les produits sont manipulés et stockés dans des conditions non susceptibles de les
détériorer. En particulier, leur manutention est effectuée avec des outils adaptés.

De maniére générale, I'alimentation en fourniture du chantier se fera a I'avancement du

celui-ci. Le stockage de matériaux et équipement est interdit (sauf les produits de remblais).
L'élingage par l'intérieur du produit est interdit.

1.6.2. Stockage provisoire des tuyaux sur chantier

En l'absence de consignes du fabricant, les tuyaux sont disposés selon les mémes
conditions que celles du chargement, le premier rang de tuyaux s'appuyant sur deux chevrons
horizontaux placés transversalement a une distance des extrémités des tuyaux égale a 1/5 de leur
longueur des tuyaux. La hauteur des piles ne doit pas excéder celle pratiquée lors du chargement.

Pour les tuyaux possédant une armature de conception particuliere, se conformer aux
consignes spécifiques du fabricant.

1.6.3. Stockage provisoire des cuves sur chantier

En l'absence de consignes du fabricant, les cuves seront disposées selon les mémes
conditions que celles du chargement.

Pour les cuves possédant une armature de conception particuliere, se conformer aux
consignes spécifiques du fabricant.

ARTICLE 1.7. SECURITE DES CHANTIERS ET COORDINATION

Selon les lois des 31.12.91 et 31.12.93, le décret n°941159 du 26.12.94 et la directive
n°92-57 du Conseil des Communautés Européennes, la coordination sera assurée par le maitre
de I'ouvrage.

ARTICLE 1.8. CONDITIONS DE CONTROLE DE L'EXECUTION

Le Plan d’Assurance Qualité est soumis au visa du maitre d'ceuvre.
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1.8.1. Composition du plan d’assurance de la qualit é

Le P.A.Q. est constitué de :

- Un document d’organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du
chantier ;

- Un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d’exécution, désignés en abrégé par
« procédures d’exécution ».

Le P.A.Q. décrira notamment :

- La présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiere de controle
des travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de I'information interne au chantier ;
- Les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants ;

- La mise au point des différentes contraintes (circulation, voirie, coordination avec les autres
entreprises présentes sur le chantier, riverains, signalisation de chantier...) ;

- Les lieux d'installation de la base vie, des aires de stockage et de bordage, de la décharge ; les
matériaux que I'entreprise se propose d’employer, avec précision des certifications (NF, I1SO...) ou
existence de contrble externe ;

- Les principaux matériels prévus pour I'exécution des travaux dans les délais (descriptions,
caractéristiques, réglages fonctionnements) ;

- La liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes...) ;

- Le plan de contréle et les documents de suivi.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les
éléments communs aux procédures d’exécution. Il est complété par les articles du fascicule 65 et
du présent C.C.T.P. qui traitent des documents que I'entrepreneur doit soumettre au Maitre
d'Euvre et des contrbles gqu'il doit exécuter. En particulier le P.A.Q. doit comprendre toutes les
propositions que I'entrepreneur doit faire aprés la signature du marché, en dehors des études
d’exécution, du programme d’exécution des travaux et du projet des installations de chantier, ainsi
gue des annexes a ces documents.

1.8.2. Organisation générale

Le document d'organisation générale traite des points définis ci-apres :

- Affectation des taches et moyens en personnel, le document devra préciser les responsables
des sous-traitants sur le chantier ;

- Organisation du contrfle interne : le document rappelle les principes et présente les conditions
d’organisation et de fonctionnement du contréle interne, ces conditions étant en relation avec les
indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les taches
correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacreés ;

- Définition de la liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement ;

- Etablissement de la liste des taches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de
convenance ;

- Conditions d’authentification des documents et dessins visés par le Maitre d'Euvre pour
exécution, afin de les distinguer des versions antérieures qui ont pu étre distribuées.
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1.8.3. Procédures d’exécution

Les procédures d’exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-
apres, et définissent notamment :

- La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée ;

- Les moyens matériels spécifiques utilisés ;

- Les choix de I'entreprise en matiére de matériaux, produits et composants (qualité, certification,
origine, marque et modeéle exact lorsqu'il y a lieu) ;

- Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d’exécution qui doit
particulierement retenir l'attention en vue d’'une bonne réalisation), par référence aux phases
d’exécution des travaux, avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les consignes
d’exécution ;

- Le cas échéant, les interactions avec d’autres procédures et les conditions préalables a remplir
pour I'exécution ultérieure de certaines taches ;

- Les modalités du contrdle interne et externe.

1.8.4. Contrble interne

La partie du document traitant du contrdle interne explique :

- Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de
certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent
notamment la marque NF, 'homologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions
d’identification sur le chantier des lots livrés (I'identification consiste a comparer d’'une part le
marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d’autre part
le marquage prévu par le réglement de certification ou la décision accordant le bénéfice du
certificat) ;

- En I'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne
bénéficie pas de la certification, les modalités d’exécution du contrdle de conformité des lots en
indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants ;

- Le laboratoire retenu pour le contrdle des bétons ;

- Les conditions d’exécution et d’interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont
prescrites a I'origine ou s’averent nécessaires en cours d’exécution ;

- Le laboratoire retenu pour le contrble du compactage des remblais de tranchées, l'inspection
télévisuelle et les essais d’étanchéité des canalisations ;

- Le modéle des documents de suivi d’exécution, a recueillir ou a établir au titre du contrdle
interne, ainsi que les conditions de leur transmission au Maitre d’Euvre ou de tenue a disposition.

1.8.5. Phases d’établissement et d’applicationdu P .A.Q.

Les documents constituant et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes :
Avant la signature du marché :

- Mise au point du cadre du P.A.Q..
Pendant la période de préparation des travaux :

- Mise au point du document d’organisation générale ;
- Etablissement des procédures d’exécution correspondant aux premiéeres phases de travaux.
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En cours de travaux, mais avant toute phase d’exécution et conformément aux délais
prescrits par le marché :

- Etablissement des autres procédures d’exécution ;
- Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.

A I'achevement des travaux :

Regroupement et remise au Maitre d’Euvre de I'ensemble des documents du P.A.Q. et
des documents de suivi d’'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d’application de
larticle 40 du C.C.A.G.) ; ces documents sont fournis en un seul exemplaire facilement
reproductible.

1.8.6. Contrble extérieur

Le contrble extérieur au producteur consiste a s’assurer de la convenance du P.A.Q. et de
son respect par 'Entrepreneur, a vérifier par sondages la conformité aux stipulations du marché,
et en particulier, a exécuter certaines épreuves prévues au marché. Le maitre d ‘ceuvre peut
mettre en en oceuvre le contrble extérieur sur les épreuves définis au présent C.C.T.P. Ces
contrbles ne dispensent pas I'entrepreneur des contréles internes et externes.

ARTICLE 1.9. RECEPTION DES TRAVAUX

La décision de prononcer la réception des travaux est conditionnée par la remise des
documents suivant (DOE) :

- Plans de récolement géoréférencés (exécutés par une personne habilitée suivant 'avancement
des travaux, établis aux frais de I'entrepreneur) ;

- Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux utilisés ;

- Les fiches techniques, les bons de pesages et de passages concernant la mise en décharge des
déblais impropres ;

- Notice de fonctionnement et d’entretien ;

- Les fiches de traitement des non-conformités ;

- Proces-verbaux des essais et des contrdles effectués en cours d’exécution définis par le présent
C.C.T.P.

Les dossiers de récolement seront fournis sous un format .DXF ou .DWG et sur papier en
3 exemplaires.

En ce qui concerne la réception des ouvrages d’assainissement, I'entreprise devra fournir
le dossier de l'inspection télévisée des tuyaux d’'assainissement (EU et EP) supérieurs ou égaux a
150 mm et des tests d'étanchéité a I'eau (sur canalisations, regards de visite et regards de
branchement) exécutés conformément aux Prescriptions Techniques du Protocole des Epreuves
Préalables a la réception des réseaux de canalisations a écoulement libres.

Le contrdle est réalisé a l'aide d'un systéme télévisuel aprés hydrocurage du réseau a
inspecter. L’hydrocurage est a la charge d I'entrepreneur.

Les inspections télévisuelles sont a la charge de I'entrepreneur et devront étre réalisées
par un bureau de contréle certifié COFRAC selon le référentiel ISO 17020.
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Par suite d’anomalies décelées, I'Entrepreneur sera tenu d'y remédier dans un délai qui lui
sera imparti par le Maitre d'CEuvre. Les réfections des canalisations seront contrélées par une
nouvelle inspection télévisée et essais d’'étanchéite.

A Tissue du chantier, I'entreprise fournira les dossiers des contrdles effectués par une
entreprise spécialisée et agréée, afin de réceptionner :

Dans les cas de travaux réalisés :

- Les travaux d’assainissement, par des essais de compactage des remblais des tranchées au
pénétromeétre dynamique pour obtenir une densification conformes aux cas types 1 et 2 du guide
technique de remblayage des tranchées, 1 essai par trongcon (trongon = section entre deux
regards de visite) ;

- Les travaux de terrassement, par des essais de plagues de remblai et de couche de forme (1 par
section de 500 m?) ;

- Les travaux de chaussée, par l'auscultation au déflectographe et a plusieurs carottages sur les
chaussées (1 pour 250 m?). L’emplacement des carottages sera déterminé par le Directeur des
travaux. La déflexion limite admissible sera conforme aux normes relatives a la classification de la
chaussée. Les frais de ce contrbéle seront a la charge de I'entreprise qui devra fournir le rapport
d’essais permettant d’obtenir la réception des travaux ;

- Les tranchées communes, par des essais de compactage des remblais de tranchés (objectifs de
densification conformes aux cas 1 et 2 du guide technique de remblayage des tranchées), 1 essai
par section de 100 m.

Conformément au C.C.T.G., le titulaire fournira les résultats du contrdle électrique portant
sur les points suivants :

- Tensions ;
- Intensités ;
- Résistances des terres et des isolements.

En cas de défaillance, I'entreprise devra procéder a la mise en conformité et & un nouvel
examen a ses frais dans un délai compatible avec I'étendue des travaux.

ARTICLE 1.10. ORGANISATION DES TRAVAUX

L’organisation des travaux doit permettre la parfaite coordination entre les différents
intervenants, de leurs éventuels sous-traitants, et des éventuels intervenants extérieurs (services
concessionnaires notamment).

Les tranchées communes et la pose des réseaux interviennent aprés la réalisation des
terrassements, de I'assainissement, des fourreaux et de la couche de fondation des chaussées.

1.10.1. Préparation de chantier

Il existe des canalisations de toute nature a proximité du site, dont principalement des
canalisations d'eau potable, d’eaux usées, ENEDIS, ORANGE, éclairage public et d'eaux
pluviales, etc. Sans étre exhaustive, la liste suivante reprend les concessionnaires qui seront
obligatoirement contactés par I'entreprise des notification du marché :
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En phase préparatoire, il sera tenu une réunion préliminaire :

- Présence du maitre d’ouvrage ;

- Présence obligatoire du maitre d’ceuvre, de I'entreprise ;

- Présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiére de controle
des travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de I'information interne au chantier ;
- Analyse des résultats des sondages préliminaires éventuels ;

- Définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis
a partir des contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au
chantier) ;

- Au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux,
définition des consignes. Cela comprend notamment I'examen des conditions de calcul définies au
fascicule 70 : nature du terrain et matériaux d'enrobage, largeur de la tranchée, qualité des
compactages, présence ou non de la nappe, charge de chantier et d'usage, retrait des blindages,
hauteur de recouvrement.

1.10.2. Travaux

Documents a fournir avant le début des travaux :

L’attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est
fournie par I'utilisation de la marque NF ou d’une autre marque équivalente.

Il appartient au soumissionnaire d’apporter au Maitre d’Ouvrage la preuve de la conformité
de ses matériaux aux exigences spécifiées.

Dans le cas de mise en place d'un rabattement de nappe, I'entreprise fournira le certificat
de conformité des pompes utilisées (10 m*h maximum).

L’entreprise fournira un document précisant la nature, la provenance et les caractéristiques
mécaniques des matériaux pour remblais incompressibles, ainsi qu’'une analyse datant de moins
d’'un mois, a compter de l'ordre de service de démarrage des travaux destinée :

- A contrOler I'agressivité éventuelle du matériau sec et humide vis a vis des collecteurs ;
- A contréler que le matériau est exempt de produits agressifs tels que les sulfures, et présente un
pH neutre.

Ces matériaux devront satisfaire a la classification G.T.R. ; des analyses régulieres devront
étre fournies en cours de travaux en fonction des cadences d’approvisionnement et en accord
avec le maitre d’ceuvre.

L’entreprise fournira un document précisant le matériel de compactage mis en oeuvre, le
nombre de passes a effectuer en fonction des épaisseurs des couches de remblai et les moyens
de vérification.

L’entreprise devra fournir un plan de phasage de ses travaux, de circulation routiere (mise
en place de déviation et circulation altern€), de signalisation pendant la durée des travaux.
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Chapitre Il - QUALITES ET PROVENANCES DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1. ORIGINES ET NORMES

L’entrepreneur devra faire auprés du maitre d'ceuvre, une demande d’agrément des
matériaux qu’il se propose d'utiliser, ceci avant toute commande auprées des fournisseurs :
réponse devra lui étre faite dans le délai de huit jours apres réception de la demande.

L'entrepreneur aura la possibilité de proposer pour l'exécution de ses travaux des
matériaux, matériel, outillage ou fournitures d'origine étrangere.

La demande devra étre complétée par les calculs de contraintes et d’ovalisations du projet
liés aux caractéristiques du chantier et devra justifier la capacité du réseau a résister a la nature
du sol et aux caractéristiques de I'eau transportée.

L’attestation de conformité a la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est
fournie par l'utilisation de la marque NF ou d'une marque équivalente accompagnée d’'un
agrément. En tout état de cause, il appartient a I'entreprise d’apporter la preuve de la conformité
de ses produits aux exigences spécifiées et aux normes européennes.

En ce qui concerne les normes francaises non issues des normes européennes, la
conformité des produits ou prestations peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes
reconnues equivalentes.

Si I'entrepreneur propose d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, celui-ci
garantit le maitre de l'ouvrage de la bonne tenue des matériaux et fournitures dont les
caractéristiques sont annexées au détail estimatif.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :

- S'’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront remunérés soit en dépenses contrblées,
soit par application d’'un prix de bordereau ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage. En cas
d’essais non concluants, ils seront mis a la charge de I'entreprise par une réfaction appliquée sur
le décompte final.

Présentation des matériaux :

Le produit doit étre accompagné d’'un bon de livraison qui comporte obligatoirement les
indications suivantes :

- Le nom du fournisseur ;

- L'adresse de l'usine de transformation ;

- La nature, le type et la quantité des produits livrés ;

- La date d’enlévement et le lieu de livraison ;

- Le poids total du chargement ;

- La référence de la commande (ceci pour faire le lien avec les caractéristiques d’identité).
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ARTICLE 2.2. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

2.2.1. Matériaux pour couche de forme de la chaussé e et des seuils

Les agrégats seront fournis par I'entrepreneur.

Les courbes de granulométrie correspondront a celles définies par les documents du
SETRA et du LCPC relatifs aux assises de chaussée.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a une correction de la courbe granulométrique des
matériaux de couche de forme si celle-ci s'avere nécessaire.

Les matériaux pour couche de forme seront de type Calcaire dur 40/70 mm ou GNT B

0/31.5 mm ou équivalent. lls devront étre rigoureusement exempts de terre végétale, d'éléments
argileux et de débris végétaux.

2.2.2. Matériaux pour couche de base et de fondatio n de la chaussée et des
seuils

Les agrégats seront fournis par I'entrepreneur.

Les courbes de granulométrie correspondront a celles définies par les documents du
SETRA et du LCPC relatifs aux assises de chaussée.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a une correction de la courbe granulométrique des
matériaux de couche de forme si celle-ci s'avere nécessaire.

Les matériaux pour couche de base et de fondation seront de type GNT B 0/31.5 mm ou

équivalent. lls devront étre rigoureusement exempts de terre végétale, d'éléments argileux et de
débris végétaux.

2.2.3. Matériaux pour structure des chemins piétons et des trottoirs

Les agrégats seront fournis par I'entrepreneur.

Les courbes de granulométrie correspondront a celles définies par les documents du
SETRA et du LCPC relatifs aux assises de chaussée.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a une correction de la courbe granulométrique des
matériaux de couche de forme si celle-ci s'avere nécessaire.

Les matériaux pour couche de base et de fondation seront de type GNT B 0/31.5 mm ou
équivalent. lls devront étre rigoureusement exempts de terre végétale, d'éléments argileux et de
débris végétaux.
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2.2.4. Enduit pour couche d’'imprégnation ou d'accro chage de la chaussée et
des seuils

Il sera réalisé avec un liant hydrocarboné a base de bitume et d'un solvant favorisant
l'imprégnation. Il devra assurer une pénétration dans la couche en GNT d'au moins 2 cm. Le liant
hydrocarboné pour la couche d'accrochage de la grave bitume sera en principe une émulsion
cationique a 60% de bitume dont le PH sera compris entre 4 et 6.

2.2.5. Matériaux pour couche de revétement et grave  bitume

ENROBE :

Les granulats et fillers pour la couche de roulement seront de calibre 0/10 mm sur la voirie
et 0/6 mm sur les trottoirs et les seuils a gravillons basaltiques. Les couches de bases en grave
bitume seront de calibre 0/14mm.

La mise en ceuvre des enrobés chaussée interviendra aprés répandage a la rampe d'une
couche d'accrochage dosé a 750 g/m2 d'émulsion.

La mise en ceuvre sera interrompue si des précipitations importantes détrempent le sol, ou
si la température extérieure est inférieure a - 5°C.

Les matériaux ne devront pas étre livrés sur le chantier, ni étre répandus si leur
température est inférieure a 100°C.

Conformément a l'article 10 paragraphe 1 et 3 du fascicule 27 du CCTG, la formule de
composition du béton bitumineux est donné ci-aprés a titre indicatif.

Béton bitumineux 0/10
* sable broyé 0/2 15%
* sable concassé basaltique 0/4 35 %
* gravillons basaltique  4/10 48 %
* fines d'apport 2%

2.2.6. Bordures et caniveaux

Les bordures et les caniveaux de trottoir répondront & la norme NF P 98302.

Elles appartiendront & la classe U et répondront aux caractéristiques "Résistance au gel et
sels de déverglacage".

La contrainte minimale a la rupture sera de 100 bars pour tous les types de bordures et de
caniveaux.

Les éléments de 50 cm et 33 cm de longueur devront étre utilisés s'ils sont nécessaires a
une bonne exécution des travaux. Les coupes nécessaires seront réalisées a la scie a eau. Les
coupes nécessaires aux raccordements a 90° seront réalisées en coupe d'onglet a la scie a eau.

Les bordures et les caniveaux présentant des défectuosités (fissuration, déformation,
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arrachement) seront refusées. Celles présentant des déformations (bosses ou flaches sur les
faces visibles) dont I'amplitude est supérieure & 3 mm seront remplacées.

En outre, chaque bordure devra comporter sur la face non visible un marquage
comportant l'identification de l'usine productrice, la date de fabrication, le délai en nombre de
jours fixant la date a partir de laquelle le fabricant garantit la résistance a la flexion et la classe
de résistance.

Les bordures ou caniveaux seront posés sur une fondation de 10 cm d'épaisseur et
épaulés sur 2/3 de la hauteur par un solin béton de 10 cm d'épaisseur. Les joints de 1 cm seront
bourrés au mortier et tirés au fer. Il sera prévu un joint de dilatation de 1 a 2 cm tous les 20 m par
interposition d'un matériau compressible et imputrescible.

2.2.7. Canalisations et accessoires d'assainissemen t

Le matériau ou le produit utilisé dans la réalisation des travaux d'ouvrages
d'assainissement fait I'objet d'une norme frangaise ou norme étrangere reconnue équivalente, il
est conforme aux normes en vigueur et titulaire de la marque NF, de l'agrément SP ou d'un
certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le Ministére de I'Industrie a la date de la
remise des offres.

Les tuyaux préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur a la date de la remise
des offres et font I'objet de la certification de qualité marque NF - PVC Assainissement.

Les autres éléments préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur a la date de la
remise des offres ; les dispositifs de couronnement et les fournitures font I'objet du certificat de
gualité marque NF - Voirie passage poids lourds; avec une résistance a la rupture de 40 000 daN.

L’ensemble des équipements de type poste de refoulement, de relevage, poste de transfert
ou centrale de vide devra étre conforme aux normes et réeglementations en vigueur.

2.2.8. Canalisations et accessoires d’eau potable e tincendie

Les canalisations seront :

- En P.V.C. pression qualité alimentaire a joints automatiques ou PEHD.

- Pour les piéces de raccords pour P.V.C., sont totalement exclues toutes les pieces collées ainsi
que les collets battus ou moulés. Seront utilisées exclusivement des piéces fonte ou bronze
adaptables ;

- Les tés, coudes, plagues pleines seront butés en béton dosé a 300 kg ;

- Les canalisations en P.V.C. seront protégées par un grillage de signalisation de couleur type
XHD placé a 30 cm au-dessus de la génératrice de la canalisation.

Les équipements devront étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

ARTICLE 2.3. MATERIAUX TROUVES DANS LES FOUILLES

Les matériaux de toute nature trouvés dans les fouilles, appartiennent au maitre d’ouvrage.

Si ces matériaux sont d'assez bonne qualité pour étre employés sur le chantier, le maitre
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d’ceuvre peut en autoriser 'emploi.

Tous les autres matériaux devront étre envoyés en décharge de classe correspondante a
leur nature.

ARTICLE 2.4. MOUVEMENT DES TERRES
2.4.1. Provenance et destination des matériaux

Les provenances et destinations des matériaux doivent étre les suivantes :

PROVENANCE DES MATERIAUX DESTINATION DES MATERIAUX
Déblais de I'emprise Décharge classe correspondante a la nature
des déblais impropres ou remblais généraux
si sains
Démolition de chaussée Décharge classe 3
Emprunt agréé par le maitre d'ceuvre Accotements et remblais généraux

Les provenances et natures des matériaux laissés a la charge de l'entrepreneur dans le
tableau précédent, doivent étre soumises a l'approbation du maitre d'ceuvre.

Les matériaux devront, d'une maniére générale, satisfaire aux conditions fixées par le

fascicule 2 du C.C.T.G. "Terrassements généraux" et annexes notamment la Recommandation
pour les Terrassements Routiers (R.T.R.).

2.4.2. Matériaux d'emprunts

La fourniture des matériaux de remblai et de couche de forme sera conforme aux
dispositions contenues dans le DPGF et le CCTP.

La fourniture des matériaux de la solution compensatoire sera conforme aux dispositions
contenues dans le DPGF et le CCTP.

ARTICLE 2.5. LIEUX D’EMPRUNT

Les lieux d’emprunt sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur.

Celui-ci toutefois les soumettra a I'approbation du maitre d'ceuvre et devra procéder a cet
effet aux reconnaissances et analyses suivantes.

- Sondages (type, maille, profondeur) ;
- Identification (nature et état des sols) ;
- Cubatures prévisibles.

Les modalités d'exploitation de ces emprunts sont a soumettre au visa du maitre d'ceuvre
avant tout début d'exploitation.
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ARTICLE 2.6. TOUT VENANT

Utilisation de tout venant en fond de purge ou pour drainer le fond de forme.

2.6.1. Qualité

Le tout venant aura une granularité de 0/100.
La teneur en fine devra étre inférieure a 5%.

2.6.2. Controle

Ce contrdle portera sur la granularité et la propreté du matériau.

ARTICLE 2.7. GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS

2.7.1. Nature et origine

Les fournisseurs sont a choisir parmi ceux qui adhérent au protocole d'accord pour la
standardisation des classes granulaires pour granulats & bétons hydrauliques de qualité utilisés
dans le Département de La Gironde.

Les granulats seront d'origine alluvionnaire, avec une teneur en silice supérieure ou égale
a 75%.

Les sables et gravillons de mer sont exclus, ainsi que ceux de riviere susceptibles de
contenir du sel apporté par les marées.

2.7.2. Propreté des sables

Les sables seront lavés a I'eau douce.

L'équivalent de sable, apprécié par la méthode visuelle devra étre supérieur ou égal a 85.

2.7.3. Propreté des gravillons

La proportion de matiéres susceptibles d'étre éliminées par décantation ne dépassera pas
1 %.

2.7.4. Granularité

Les granulats appartiendront aux classes suivantes :

- Sable : classe 0/2,5 ;
- Gravillons : classe 2,5/7,1 - 7,1/12,5 - 12,5/22 4.
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2.7.5. Dureté

Les granulats présenteront un coefficient Los Angeles inférieur ou égal a 40. Cette valeur
sera ramenée a 25 pour la fabrication de bétons armés.

ARTCILE 2.8. CIMENT POUR MORTIER, BETON ET GRAVE TR AITEE

Le ciment utilisé pour les mortiers et bétons sera du type C.P.A. 45.
Ces ciments seront conformes a la norme NF EN 197-1.

Les ciments seront livrés soit directement par l'usine productrice ou un centre de
distribution considéré par I'A.F.N.O.R. comme terminal de l'usine, soit par un centre de distribution
admis a la marque N.F P. a I'exclusion de tout autre organisme de distribution.

L'entrepreneur devra s'assurer que I'ensemble des opérations de transport et de stockage
des ciments depuis le lieu de distribution contr6lé par le service de vérification de la marque
jusqu'a lintroduction dans le malaxeur a béton, sera concu de maniére a éviter tout risque
d'atteinte de la qualité des liants notamment par :

- Le mélange entre ciments de nature, de classe ou de qualités différentes ;
- La pollution du ciment, notamment lors de son transport ;
- Une erreur d'identification du produit.

Les conclusions de ces vérifications sont présentées par écrit au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues a la norme NF EN 197-1, des
préléevements conservatoires de ciment :

- De 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'études et de convenance
des bétons définies au fascicule 65 du C.C.T G ;

- De 5 kg pour les lots de ciment utilisés au cours du chantier ;

- |l sera effectué au minimum 8 prélevements conservatoires ;

- Les silos a ciment doivent étre équipés de dispositif de prélévement.

Les prélevements sont conservés a l'abri en récipients étanches et étiquetés.

ARTICLE 2.9. MORTIERS ET BETONS

2.9.1. Composition

Les compositions des mortiers et bétons sont fixées ainsi qu'il suit :

Ouvrage Classe de | Consistance | en ciment en Kg/m3| Dosage minimal
résistance en ciment en Kg/m3
Mortier M 30 p 0/12 600 kg CPJ 45 PM
Béton de propreté 8 p 0/22,4 150 kg CPJ 45 PM
Béton pour ouvrage C25-30 S1ouS2 0/22,4 350 kg CPJ 45 PM
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2.9.2. Fabrication et mise en ceuvre

Les bétons seront fabriqués a l'aide d'appareils mécaniques donnant un mélange bien
homogene et des grains parfaitement enrobés de ciment.

Les appareils de fabrication devront répondre aux caractéristiques fixées par le fascicule
65 du C.C.T.G.

La fabrication des mortiers sera faite mécaniquement si ce n'est pour de trés petites
guantités, dans les conditions fixées a l'article 14 du fascicule 63 du C.P.C.

Pour I'application de l'article 22 bis du fascicule 65 du C.P.C., il est précisé que le béton
sera mis en place par vibration.

2.9.3. Essais et controles

Les essais et contrdles des bétons, a la charge de I'entrepreneur, seront effectués par le
Laboratoire choisi par I'entrepreneur et agréé par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2.10. FINES D’APPORT

Les fines d'apport de nature calcaire devront répondre aux spécifications suivantes :

- Passant au tamis de 0,080 mm > 80 %

- Indice de vide RIGDEN de 0,2 mm > 100 %

- Pouvoir absorbant (quantité de fines .VR. <40 %

nécessaires) P.A.>40g

- Pour absorber 15 g bitume 60/70- AT.B.A.<20°C

- Pouvoir rigidifiant <0,8¢g

- Essai au bleu r'R > 0,50

- Essai de tenue a l'eau entre 3 000 et 7 0000 gm21g
- Surface spécifique BLAINE

ARTICLE 2.11. MATERIAUX UTILISES DANS LES OUVRAGES COULES
EN PLACE

2.11.1. Granulats, ciment, adjuvants et bétons

lIs sont conformes aux normes en vigueur a la date de la remise des offres. Les ciments
font l'objet de la marque de qualité « NF-VP : Liants Hydrauliques ». Les granulats proviendront
exclusivement de carrieres.

Le sable devra avoir un équivalent de sable > a 70 pour le mortier et le béton ordinaire, a
75 pour le béton armé et satisfaire aux normes P18301 et P18302.

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 38 (tamis de 5 mm)
devra étre inférieure a 10 % pour le mortier et le béton ordinaire et a 5 % pour le béton armé.
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Les gravillons pour le béton seront de dimensions suivantes :

- 5/25 pour le béton ordinaire ;
- 5/20 pour le béton armé.

2.11.2. Aciers

Les aciers a haute adhérence, les treillis soudés et les armatures en acier a haute
résistance pour constructions en béton armé précontraint sont choisis parmi les armatures
homologuées par la commission interministérielle. lls sont conformes aux normes en vigueur a la
date de la remise des offres.

2.11.3. Garnitures d'étanchéité en caoutchouc

Les produits utilisés présentent des caractéristiques conformes aux spécifications des
normes en vigueur a la date de la remise des offres.

ARTICLE 2.12. MATERIAUX POUR PROTECTIONS INTERIEURES ET
EXTERIEURES DES CANALISATIONS

La prescription de revétements intérieurs ou extérieurs doit assurer une protection durable
en service des canalisations, compte tenu de la nature des eaux transportées et du milieu
environnant. lls doivent adhérer fermement et constituer une protection continue a la surface du
matériau en contact avec I'effluent ou avec le sol.

ARTICLE 2.13. MATERIAUX POUR LIT DE POSE ET ENROBAG E DES
TUYAUX

Le matériau pour lit de pose et enrobage (20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation) sera en sable.

Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande différence excéderait 2 mm du

tamis et devra présenter un équivalent de sable supérieur & 60. Il ne comportera pas plus de 5%
de particules inférieures a 0,1 mm.

ARTICLE 2.14. MATERIAUX POUR REMBLAIEMENT DES TRANC HEES

Les tranchées seront remblayées a l'aide de matériaux sains ; les déblais jugés impropres
au réemploi par le Maitre d'ceuvre seront évacués.

Les remblais sont mis en place a l'aide d'engins mécaniques, répandus par couches
successives, régulieres et compactées de 20 cm.

Tous les remblaiements seront effectués selon les prescriptions définies par I'Agence de
I'Eau Adour-Garonne.
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ARTICLE 2.15. GAINES

Les gaines seront en P.V.C. a joint collé pour les réseaux secs, elles peuvent également
étre en polyéthyléne pour les réseaux électriques. Elles devront satisfaire aux Normes Francaises
correspondantes.

ARTICLE 2.16. GEOTEXTILE ET AVERTISEUR

Le géotextile devra répondre aux recommandations du Comité Francais des Géotextiles.
Ces caractéristiques minimales seront les suivantes :

- Résistance a la traction KN. M classe 4 ;

- Allongement a I'effort maximal R % classe 4 ;
- Résistance a la déchirure KN classe 5 ;

- Perméabilité permitive Knle 5 - 1 classe 4 ;

- Porométrie 0 95 U classe 4.

Les dispositifs avertisseurs seront constitués par un grillage plastique teinté dans la masse
d’'une largeur minimum de 0,30 m.

- ENEDIS, Eclairage public : rouge ;
- Eau potable : bleu ;

- Télécom, télédistribution : vert ;

- Gaz:jaune;

- Assainissement : marron.

ARTICLE 2.17. PERCAGE DES BRIDES

Sauf cas particulier accepté par le maitre d’ceuvre, toutes les brides des piéces et tuyaux
sont percées, avant livraison, aux espacements et dimensions prescrites par les normes en
vigueur.

ARTICLE 2.18. APPAREILS DE ROBINETTERIE ET ACCESSOI RES AEP

= Robinets - vannes

A chaque intersection et branchement sur la canalisation principale, il sera mis en place
des robinets vannes permettant d'isoler par secteur le réseau AEP, en cas de défaillance sur le
réseau.

Dans le cas général et sauf spécification différente, les vannes seront en fonte ductile a
cage ronde avec opercule élastomére et a deux brides de série 16 bars. Les équipements devront
étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

= Robinets de prise ou d’arrét

Les robinets de prise ou d’arrét pour branchement seront a prise latérale au ¥4 de tour, a
clé renversée. Les équipements devront étre conformes aux normes et réglementations en
vigueur.

Commune de PAUILLAC 29/65
Travaux AEP sur 'emprise des travaux VRD « Rue Aristide Briand, Pasteur et Franklin »
-C.C.T.P.- SCOP ARL BERCAT



=  Colliers de prise

Les colliers de prise pour branchement seront en fonte ductile ; ils devront présenter un
contact sur toute la circonférence de la conduite et étre munis d'une bague d'étanchéité
encastrée. Les équipements devront étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

= Bouches aclé

Les bouches a clé seront du type modeéle lourd pour chaussées (13 kg minimum)
réhaussable.

Les tétes de bouches a clé seront ;

» rondes sur robinets - vannes de sectionnement.
» hexagonales sur robinets de prise ou d’arrét.
e carrées pour purges ou vidanges.

Hors chaussées, elles seront protégées par un massif en béton dont le diametre extérieur
sera au minimum égal au double de leur diamétre propre.

Sauf cas particulier notifié a I'entrepreneur, il est précisé que le sens de fermeture des

robinets-vannes et des robinets de branchement est impérativement le sens inverse de I'horloge.
Les équipements devront étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

= Filtre purge

Une purge avec filtre sera placée sur le réseau AEP permettant de vidanger le réseau en
cas de besoin et d'assurer son entretien. Les équipements devront étre conformes aux normes et
reglementations en vigueur.

ARTICLE 2.19. APPAREILS DE ROBINETTERIE ET ACCESSOI RES AEI

= Poteau incendie

Les équipements devront étre conformes aux normes et réglementations en vigueur.

ARTICLE 2.20. APPAREIL D’EQUIPEMENT ET DE PROTECTIO N DES
CONDUITES

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du fabricant. Il veillera tout particulierement
au choix des raccords et accessoires qui devront satisfaire aux pressions de service des
appareils.

La boulonnerie sera en acier inoxydable ou acier cadmié€, au choix du maitre d’ouvrage ou
du maitre d’ceuvre. Le diamétre des boulons est le DN 16 mm. Le filetage libre, aprés serrage, ne
dépassera pas la moitié de I'épaisseur de I'écrou.
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ARTICLE 2.21. DISPOSITIF DE FERMETURE DES REGARDS

Les regards sous chaussée ou trottoir doivent étre munis de tampons de la série chaussée
lourde de type articulé non verrouillé siglé EU ou EP. Les cadres des tampons installés sur des
regards préfabriqués sont scellés au béton dans un couronnement en béton armé.

Les trappes métalliques ou en béton armé seront soumises a l'agrément du maitre
d’ceuvre.

Les équipements devront étre conformes aux normes et réglementations en vigueur.

ARTICLE 2.22. DISPOSITIF DE PROTECTION COMPLEMENTAI RE DES
CONDUITES

La protection du tracé des conduites est constituée par un grillage avertisseur en matiére
plastique bleu muni d’un fil métallique continu inoxydable et posé a 0,50 m au-dessus du tuyau.

De méme, un grillage de couleur rouge sera placé a 0,50 m au-dessus des céables
d’alimentation électrique, de France Télécom dans le cas d'une détérioration de ces existants.

ARTICLE 2.23. APPAREILLAGE DE PROTECTION DES OUVRAG ES

La boulonnerie sera en acier inoxydable ou cadmié au choix du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage. Le diamétre minimal nominal des boulons est le DN 16 mm.

ARTICLE 2.24. MATERIAUX ET FOURNITURES D'UN TYPE NO N
COURANT OU NOUVEAU

L'entrepreneur peut proposer I'emploi de fournitures et matériaux d’'un type nouveau dans
les conditions stipulées aux articles 34 et 35 du fascicule 71 et compte tenu des conditions de
service précisées ci-dessus.

ARTICLE 2.25. ESSAIS SUR LES MATERIAUX

L'admission des matériaux aux différents stades d'élaboration sera subordonnée aux
essais complémentaires que le maitre d'ceuvre jugera nécessaire de leur faire subir pour vérifier
les caractéristiques énumérées au présent C.C.T.P. lls ne se substituent en rien aux essais
réglementaires que doit effectuer I'entreprise.

ARTICLE 2.26. CAS DES PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITR E DE
L'OUVRAGE

Si ces produits font I'objet de réserves de la part de l'entrepreneur, celui-ci se conforme
pour leur mise en ceuvre aux instructions qui lui sont alors données par le Maitre d'ceuvre.
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ARTICLE 2.27. CAS DES PRODUITS FOURNIS PAR L'ENTREP RENEUR

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et piéces diverses) font I'objet, dans tous les
cas, sur chantier, de vérifications portant sur :

- Les quantités ;
- L'aspect et le controle de l'intégrité ;
- Le marquage en application de la norme NF P 16100 doit comporter les indications
suivantes :
0 La date de fabrication ;
o L'identification du fabricant et de l'usine ;
o0 Pour les tuyaux: la classe de résistance ou classe de rigidité a laquelle ils
appartiennent, s'il en existe plusieurs pour I'élément considéré ;
o Pour les produits a base de ciment : la date a partir de laquelle ils peuvent étre mis
en ceuvre ;
o Eventuellement, les marquages supplémentaires qui seraient prescrits par le
marché.

Ces vérifications sont exécutées par I'entrepreneur, en présence du Maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2.28. CAS DE PRODUITS RELEVANT D'UNE CERTIF ICATION

Les produits préfabriqués (tuyaux et autres éléments) faisant I'objet d'une certification sont
marqués d'un des sigles correspondants : NF, NF-SP, SP ou Qualif -IB selon les produits.

Le Maitre d'ceuvre conserve la possibilité de procéder a des prélevements sur chantier et
de les soumettre a vérification de qualité.

ARTICLE 2.29. CAS DES PRODUITS REFUSES

Les produits refusés pour un motif quelconque sont revétus d'un marquage spécial. lls sont
enleveés rapidement par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

ARTICLE 2.30. RECEPTION DES MATERIAUX

Les matériaux seront disposés pour la réception conformément aux instructions du maitre
d'ceuvre qui déterminera les mesures a prendre pour distinguer les matériaux acceptés de ceux
qui seront refusés. Ces derniers devront étre enlevés sans délai du chantier. Les frais de main-
d'ceuvre, de fourniture et d'outillage nécessaires aux vérifications et aux épreuves dont les
matériaux peuvent étre susceptibles, sont a la charge de I'entreprise.
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Chapitre Il - DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS

ARTICLE 3.1. GENERALITES

Les travaux de terrassements comprennent :

a) Installation de chantier ;

b) Signalisation de chantier ;

c) Dépose du mobilier et de la signalisation existantes avec remise a la Mairie ;

d) La réalisation de sondages de reconnaissance ;

e) Limplantation de lI'ensemble des emprises nécessaire a la réalisation des différents
travaux et en particulier les niveaux finis au droit des coffrets existants ;

f) Démolition sur I'emprise du projet ;

g) Terrassements et mise en décharge de classe correspondante a la nature des déblais ;

h) Tous les reprofilages et remblaiements des terrains concernés par I'emprise du projet.

L’adjudication devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans 'ordre général
et par analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et parfait achévement de tous les
ouvrages. Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui
auraient pu étre oubliés au CCTP ou sur les plans.

De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison
d’omission ou imprécisions au devis descriptifs ou sur les plans.

L’entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s’assurer de leur concordance sur les différents plans.

Dans le cas de doute, il s’en réferera immédiatement au maitre d’ceuvre, faute de quoi, il
serait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes mesures
gu’elles entraineraient.

Sur 'emprise des travaux passent plusieurs cables et canalisations. L’entrepreneur aura a
sa charge et a ses frais la responsabilité, de faire toutes les reconnaissances nécessaires pour
s’assurer de ne pas détériorer lesdits réseaux pendant les travaux de terrassement. Il est souhaité
par le maitre d’ouvrage de faire les terrassements les plus compliqués avec une aspiratrice.

Si une détérioration a lieu lors de la phase travaux, I'entrepreneur aura I'obligation de faire
une réparation a ses frais. Si cette condition n’est pas respectée le maitre d’'ouvrage appliquera
des pénalités a I'entrepreneur.

POUR RAPPEL :

Sur 'emprise des travaux passent plusieurs cables et canalisations. L’entrepreneur aura a
sa charge et a ses frais la responsabilité, de faire toutes les reconnaissances nécessaires pour
s’assurer de ne pas détériorer lesdits réseaux pendant les travaux de terrassement. Il est souhaité
par le maitre d’ouvrage de faire les terrassements les plus compliqués avec une aspiratrice.

Si une détérioration a lieu lors de la phase travaux, I'entrepreneur aura I'obligation de faire
une réparation a ses frais. Si cette condition n’est pas respectée le maitre d’'ouvrage appliquera
des pénalités a I'entrepreneur.
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ARTICLE 3.2. IMPLANTATIONS

L'entreprise aura a sa charge l'ensemble des implan tations des ouvrages sur la
totalité du projet en particulier le niveau fini au droit de tous les ouvrages et les coffrets
existants du chantier.

L’entrepreneur sera tenu de réaliser ses piguetages d’exécution selon les tolérances
suivantes :

1. en planimétrie :

- axes de chaussée, fonds de forme + ou —0.01 m ;

- bordures de trottoirs + ou — 0.01 m ;

- tampons de regards et autres ouvrages artificiels de voirie, axes ;

- de canalisations d’assainissement + ou — 0.05 m ;

- largeur des plateformes de terrassements, y compris bordures + ou — 0.00 m.

2. en altimétrie :
- profils en long et en travers de la voirie + ou — 0.01 m ;
- fleche maximale a la régle de 3m =0.02 m ;

- niveau des plateformes de terrassements + 0.02 m ;
- profil en long du réseau d’assainissement 0.00 m.

ARTICLE 3.3. MISE EN DECHARGE

Conformément a la réglementation en vigueur, l'entrepreneur aura a sa charge le
terrassement, le transport et I'évacuation des déblais impropres en décharge de classe
correspondante.

L'entrepreneur devra tout au long du chantier justifier par tout moyen :
- Le volume exact terrassé ;
- Le volume de déblais impropres qu’il emmene sur le site de traitement de classe

correspondante ;
- Le volume de déblais sains qu'il laisse sur place.

ARTICLE 3.4. DEMOLITIONS

3.4.1. Découpe des enrobés et des chaussées béton

L'entrepreneur aura a sa charge la découpe des enrobés ou bétons existants a la scie pour
une jonction parfaite lors de sa réfection.
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3.4.2. Dépose de bordures et de caniveaux

L’entrepreneur aura a sa charge, la dépose de bordures et de caniveaux sur la voirie
existante y compris transport et évacuation a la décharge publique.

3.4.3. Dépose des ouvrages existants

L'entrepreneur aura a sa charge la dépose, le dévoiement (avec maintien du service
pendant la durée de I'opération) et la repose de tous les ouvrages rencontrés dans I'emprise des
travaux et des réseaux a creer.

Dépose du mobilier et des panneaux de signalisation comprenant le transport et la mise en
dépbt au centre technique municipal ou en décharge agrée si le maitre d’ouvrage ne souhaite pas
les garder.

3.4.4. Terrassement généraux

Implantation planimétrique et altimétrique des terrassements en masse quelle que soit la
nature du terrain rencontré, suivant profils en long et en travers du projet, comprenant grattage et
arrachage des couches d'enrobé et fondation, des bordures et tous les revétements de surfaces
existants avec évacuation a la décharge publigue de classe correspondante aux type de
matériaux ; repérage et protection des réseaux existants a conserver ou en service ; réglage et

compactage du fond de forme, suivant la pente transversale prévue au projet.

Purge des parties malsaines et des blocs erratiques avec remplacement par de la GNT A
0/60

Le terrassement sera réalisé en alignement ou en courbe, y compris dérivation ou
pompage des eaux s'il y a lieu, protection des canalisations souterraines existantes et des
batiments et toutes sujétions pour rétablir une circulation continue aux riverains.

3.4.4.1. Réutilisation de déblais en remblai.

Terrassement complémentaire avec mise en dépot des matériaux de déblais réutilisables
en remblai et reprise de ces matériaux lors du remblaiement. Y compris compactage des
matériaux de déblais mis en remblais. La réutilisation de matériaux de déblai devra faire I'objet
d’'un PV du Maitre d’ceuvre pour s’assurer de la qualité du matériau. La prestation inclus les essais
laboratoire nécessaire pour déterminer le type de réutilisation possible avec les matériaux
existants du site.

3.4.4.2. Terrassement avec évacuation

Avec chargement des déblais, transport et évacuation a la décharge publique de classe
correspondante aux types de matériaux du volume excédentaire.

ARTICLE 3.5. DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE ET DESSOUCHA GE
D'ARBRES.

Sans objet.
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ARTICLE 3.6. PROTECTION DE LA VEGETATION

La protection des troncs des arbres conservés devra étre réalisée avant toute mise en
ceuvre de travaux importants, pour éviter les blessures et arrachements d’écorce, surtout en
période de végétation (planches verticales attachées et non clouées tout autour du tronc).

La dimension des engins de terrassement doit étre adaptée afin d’éviter les bris de
branches (mini pelle).

Les travaux de taille d’entretien et d’adaptation, I'enlevement des arbres a risque, doivent
étre réalisés avant la fin du chantier.

Le tassement des zones a sol nu (pelouse, fond de forme aprés décaissement) est a
proscrire. Les travaux en périodes humides sont a éviter.

Le décaissement ne doit pas étre réalisé a une distance de moins d'1,2 métre du tronc des
arbres. Les finitions doivent étre réalisées manuellement.

L’arrachage et le rabotage des racines apparentes, avant et aprés décaissement, sont a
proscrire.

Dans le cadre du maintien de zone de stationnement & proximité des arbres, des
protections de tronc sont a prévoir (pour éviter les blessures dues aux véhicules).

La vibration des matériaux de constitution des revétements traditionnels est a réaliser avec
modération et avec du matériel de petite dimension.

En tout état de cause, si un arbre est endommagé I'entrepreneur responsable sera
pénalisé d’'une amende de mille euros (1000 euros) par arbre endommagé ou détruit et devra son
remplacement.

ARTICLE 3.7. DECAPAGE ET REPRISE DE LA TERRE VEGETA LE

Sans objet.

ARTICLE 3.8. DEBLAI ET REMBLAI

Avant de commencer les travaux de terrassement, I'entrepreneur devra prendre contact
avec les sociétés concessionnaires ou les services publics pour déterminer la position éventuelle
des conduites, cables, tuyaux, canalisations, etc. et devra, en tout état de cause, se conformer
aux instructions regues.

L'entrepreneur devra communiquer tous les renseignements regus au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra réclamer d'indemnité complémentaires pour les sujétions
résultant de I'existence connue ou non de conduites, cébles, canalisations, etc. que ceux-ci soient
rencontrés dans les fouilles ouvertes pour I'exécution des ouvrages a établir et pour le
raccordement de ceux-ci aux ouvrages existants ou qu'ils soient situés a proximité de ces fouilles.
Cette prescription étant particulierement valable pour tous les drains rencontrés qui devront étre
raccordés au réseau d'assainissement.

La tolérance sur le terrassement sera de plus ou moins 0,03 m.
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3.8.1. Déblais

L'entrepreneur devra exécuter les déblais de fagon & obtenir des fonds de forme tenant
compte des épaisseurs respectives des fondations des différents types de chaussées, trottoirs,
parvis, plateforme terrain multisport, aire de jeux, aire de poubelle, chemins piétons et zone de
parking.

L'entrepreneur devra, en particulier, tenir compte du compactage du fond de forme.

Les fonds de forme de voirie obtenus par déblais devront étre compactés de maniere a
obtenir au minimum une densité séche in situ au moins égale a 95 % de I'Optimum Proctor
modifié du sol en place.

Les terres en provenances des déblais seront, soit évacuées en décharge de classe
correspondante si elles sont impropres, soit mises en remblais sous les espaces verts pour les
terres saines.

L’entrepreneur devra tout au long du chantier justifier par tout moyen :

- Le volume exact terrassé ;

- Le volume de déblais impropres qu’il emmeéne sur le site de traitement de classe
correspondante ;

- Le volume de déblais sains gqu'il laisse sur place.

3.8.2. Remblais

Les zones a remblayer le seront a I'aide de matériaux d'apport extérieurs au site et seront
de matériaux nobles ayant un IP < 3, qui seront mis en place par couches successives et
compactées, de 0,20 m d'épaisseur.

Les fonds de forme sous remblai de voirie seront soigneusement compactés de maniere a
obtenir une densité séche au moins égale a 95 % de l'optimum Proctor normal du sol. La
plateforme devra étre de classe PF2 avec EV2 = 50 Mpa.

Pour ce faire, suivant la nature du terrain, I'entrepreneur devra exécuter toutes les
préparations jugées nécessaires par le maitre d'ceuvre (scarification, humidification, etc...).

L'entrepreneur devra suivre la teneur en eau des matériaux (au besoin, les aérer et les
arroser) pour obtenir une teneur au moins égale a celle correspondant a l'optimum Proctor
normal ; a la fin du compactage, on devra obtenir une densité seche in situ au moins égale a
I'optimum Proctor normal.

Le compactage sera réalisé au cylindre a pneus automoteur a raison d'au moins un
cylindre de 15/22 tonnes par tranche de 300 m® de remblai par jour.

L'entrepreneur devra mener un remblai en toit et prévoir les saignées nécessaires pour
évacuer les eaux des plates formes pendant I'exécution des terrassements.

Il ne pourra prétendre a aucune indemnité en réparations des dommages subis du fait des
eaux.
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3.8.3. Qualité et préparation des matériaux

Les remblais d'apport utilisés ne devront étre ni gélifs ni friables.

lls devront étre homogénes et ne renfermer ni mottes, ni souches, ni débris végétaux, ni
produits chimiques.

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des essais Proctor de maniére a vérifier le
niveau de compactage des remblais, a chaque fois que le maitre d'ceuvre le jugera nécessaire.

Ces essais seront effectués par un laboratoire spécialisé qui devra en dresser un proces-
verbal.

ARTICLE 3.9. EVACUATION DES EAUX

Pendant I'exécution des travaux de terrassements, I'entrepreneur sera tenu de conduire
son chantier de maniere a éviter que les surfaces réalisées soient détrempées ou que les
matériaux réutilisés en remblai soient dégradés.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou de
nappes aquiferes, ou provenant de fuite de canalisations, etc.) a ne pas intercepter les
écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient préjudiciables aux fonds
et ouvrages susceptibles d'étre intéressés.

Il devra notamment protéger ses fouilles a ses frais contre les eaux de surface au moyen
de rigoles, de bourrelets, de buses et de tout autre dispositif et éventuellement de drains, creuser,
boiser, entretenir et curer les puisards qui apparaitront nécessaires et dont I'emplacement devra
étre agréé par le maitre d'ceuvre, sinon imposés par lui en cas de négligence ou d'imprévoyance
de l'entrepreneur.

Il devra installer, aux endroits convenables, dans les avant puits ou niches, si les
circonstances I'y obligent, les pompes et les accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement
canalisations ou goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux équipements et a
I'évacuation des eaux de nappes rencontrées.

Aprés achevement complet des travaux, il les enlévera et remettra les lieux dans leur état
primitif.

En résumé, il aura la charge d'assurer tous les équipements et de prendre toutes les
mesures nécessaires a l'assainissement des chantiers de fagcon que tous les ouvrages soient
executes a sec.

L'entrepreneur ne pourra €lever aucune réclamation ni ne prétendre a aucune indemnité en
raison de la géne ou de linterruption des travaux, des pertes de matériaux ou de tout autres
dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomenes
atmosphériques, de la proximité d'égouts existants, et de branchements en service.
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ARTICLE 3.10. MOUVEMENT DES TERRES

3.10.1. Provenance et destination des matériaux

Les provenances et destinations des matériaux doivent étre les suivantes :

PROVENANCE DES MATERIAUX DESTINATION DES MATERIAUX
Déblais de I'emprise réutilisable Décharge classe correspondante a la nature
des déblais impropres ou remblais généraux
si sains
Démolition de chaussée Décharge
Emprunt agréé par le maitre d'ceuvre Accotements et remblais généraux

Les provenances et natures des matériaux laissés a la charge de l'entrepreneur dans le
tableau précédent, doivent étre soumises a l'approbation du maitre d'ceuvre.

Les matériaux devront, d'une maniére générale, satisfaire aux conditions fixées par le

fascicule 2 du C.C.T.G. "Terrassements généraux" et annexes notamment la Recommandation
pour les Terrassements Routiers (R.T.R.).

3.10.2. Matériaux d'emprunts

La fourniture des matériaux de remblai et de couche de forme sera conforme aux
dispositions contenues dans le DPGF.

ARTICLE 3.11. LIEUX D’EMPRUNT

Les lieux d'emprunt sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur.

Celui-ci toutefois les soumettra a I'approbation du maitre d'ceuvre et devra procéder a cet
effet aux reconnaissances et analyses suivantes.

- Sondages (type, maille, profondeur) ;
- Identification (nature et état des sols) ;
- Cubatures prévisibles.

Les modalités d'exploitation de ces emprunts sont a soumettre au visa du maitre d'ceuvre
avant tout début d'exploitation.

ARTICLE 3.12. CONTROLE DE LABORATOIRE ET ESSAIS

Les essais géotechniques complémentaires pour des terrassements seront effectués par
un laboratoire spécialisé agréé par le maitre d'ceuvre et aux frais de I'entrepreneur.

Fond de forme en déblai :
- 1 Proctor normal pour 2 000 m?;
- 1 densité en place pour 1 500 m2,
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Remblai sous vairie :
-1 Proctor normal pour 1 000 m3;
- 1 densité en place pour 200 m3,

Remblai d’apport :
- 1 Proctor modifié pour 500 m*;
- 1 densité en place pour 500 m3;
- 1 plasticité pour 1 000 m3.

L’entreprise V.R.D. aura, a sa charge et a ses frai s, plusieurs essais a la plague au
niveau des plates-formes afin de vérifier la bonne tenue des ouvrages.

Essais de plaque (EV1 — EV2) : cet essai permet de calculer le module de réaction d’'un sol a
partir de chargement statique a la plaque. Il nécessite la présence d’'un camion de 15 tonnes, 6
roues avec chassis long. On utilise soit une plaque de 40 cm de diametre, soit une plaque de 60
cm, une poutre de BENKELMAN.

On réalise deux mises en charge (2,5 bars et 2 bars). On mesure les déflexions
correspondantes WI et W2 a partir desquelles on calcule les modules de déformation EV1 et EV2.

Le rapport K = (EV2/EV1) donne la compacité et doit étre inférieur a 2.

EV2>50 Mpa.
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Chapitre IV — ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)

ARTICLE 4.1. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Les travaux se répartissent comme suit (Voir Plan et DPGF) :

- L'examen préalable des lieux, le constat des existants ;

- DICT ;

- Mise en place de l'installation de chantier ;

- Mise en place de la signalisation de chantier ;

- L'implantation des ouvrages ;

- Sondages de reconnaissance ;

- Démolition et terrassement sur I'emprise du projet ;

- Reprise de la canalisation fonte Rue Aristide Briand et Franklin par une canalisation PVC 16 bars
diameétre 110 mm ;

- Reprise de tous les branchements qui ne sont pas en polyéthylene bleu en PEHD diametre 20
mm et raccordement sur la nouvelle canalisation AEP ;

- Reprise de tous les branchements sur la nouvelle canalisation AEP ;

- Reprise de tous les branchements qui ne sont pas en polyéthylene bleu en PEHD diametre 20
mm et raccordement sur la canalisation AEP existante ;

- Changement des fosses a compteur ;

- Changement des compteurs ;

- Désinfection ;

- Analyse ;

- Changement des fontes et mise a la cote des ouvrages ;

- Réfection provisoire de la voirie ;

- Réalisation d’un dossier de récolement.

Les prestations faisant I'objet du présent C.C.T.P. constituent un marché unique forfaitaire
comprenant les études d’exécution, la fourniture de tous les matériaux et des éléments
d'équipements ainsi que la réalisation de tous les travaux.

Le dimensionnement hydraulique des canalisations est a la charge et sous la
responsabilité de I'entreprise.

Pression maximale admissible (PMA) : Pression maximale, y compris le coup de bélier, a
laquelle un composant est capable de résister lorsqu'il est soumis de fagon intermittente en
service.

Pression de calcul en régime permanent (DP) : Pression maximale de fonctionnement du
réseau ou de la zone de pression, fixée par le concepteur en tenant compte des développements
futurs mais non compris le coup de bélier.

Pression de fonctionnement (PFA) : Pression hydrostatique maximale a laquelle un composant est
capable de résister de facon permanente en service.

Pression maximale de calcul (MDP) : Pression maximale de fonctionnement du réseau ou de la
zone de pression, fixée par le concepteur, y compris le coup de bélier, compte tenu de
développements futurs ou :

- MDP s'écrit MDPa lorsque la part coup de bélier est fixée forfaitairement ;
- MDP s'écrit MDPc lorsque le coup de bélier est calculé.
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Pression d'épreuve admissible sur chantier (PEA) : Pression hydrostatique maximale a laquelle un
composant nouvellement mis en ceuvre est capable de résister pendant un laps de temps
relativement court afin d'assurer l'intégrité et I'étanchéité de la conduite.

Avant la mise en service du réseau, il sera procédé a :

- Un essai de fonctionnement ;

- Une chloration ;

- Une purge de I'ensemble du réseau ;

- Une analyse toxicologique et bactériologique par un laboratoire agrée.

ARTICLE 4.2. DISPOSITIONS GENERALES

L’adjudication devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans I'ordre général
et par analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achévement de tous les
ouvrages. Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui
auraient pu étre oubliés au CCTP ou sur les plans.

De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison
d’omission ou imprécisions au devis descriptifs ou sur les plans.

L’entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s’assurer de leur concordance sur les différents plans.

Dans le cas de doute, il s’en réferera immédiatement au maitre d’ceuvre, faute de quoi, il
serait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes mesures
gu’elles entraineraient.

Les piéces spéciales fournies par le maitre de l'ouvrage sont mises en place par
I'entrepreneur dans les conditions de l'article 36.5 du fascicule 71. L'entrepreneur les réceptionne
avant de les poser.

La responsabilité du maitre de 'ouvrage ne saurait étre engagée au cas ou I'entrepreneur
aurait mis en ceuvre des fournitures présentant des malfagons, la dépose et la repose seraient a
la charge de I'entreprise.

La recherche et I'obtention des permissions de voirie pour occupation du domaine public
sont a la charge de I'entreprise sous contréle du Maitre d'Ouvrage.

Par contre, l'entrepreneur doit se mettre, en temps utile, d'accord avec les services
intéressés (Services publics d’administrations et les particuliers pour tous les problemes touchant
la domanialité, notamment pour les questions de circulation, d'ouverture de la tranchée de dép6t
et d'échelonnement des tuyaux et pour tous les travaux de chantier en général). Il avise les
services publics du commencement des travaux par lettre recommandée 8 jours a l'avance.

Les travaux sont conduits de maniére a n'apporter aucune géne aux services publics
(distribution d'eau, d'électricité, gaz, téléphone). L'entrepreneur supporte, sans pouvoir a ce sujet
émettre de réclamation, les interruptions de travail, génes, suggestions quelles que soient les
conséquences de cette obligation.

Les redevances pour occupation du domaine public et les indemnités de passage sur
terrains privés sont a la charge de l'entrepreneur. En cas de travaux sur domaine privé et
préalablement a I'exécution de ceux-ci, un état des lieux est établi en présence du Maitre d'ceuvre,
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contradictoirement entre l'entrepreneur et les propriétaires ou leurs représentants. Des zones
limites d'actions de l'entrepreneur (passage des engins) sont définies contradictoirement entre le
Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

Un état des lieux contradictoire sera dressé par huissier pour établir un état des lieux du
patrimoine rencontré gqu'il soit public ou privé (tant intérieur qu’extérieur).

En ce qui concerne plus spécialement les travaux sous voie publique, les mesures
suivantes doivent étre respectées. Les travaux doivent étre exécutés de maniere a n‘apporter que
le minimum de géne aux services publics et a la circulation. En tout état de cause, il y a lieu pour
I'entrepreneur de signaler le chantier a ses frais, de jour comme de nuit, conformément aux
dispositions réglementaires. L'entrepreneur demeure entierement responsable des accidents qui
pourraient survenir de son fait ou de celui de ses préposeés par inobservation de ces prescriptions.

Les tranchées transversales a la route ne peuvent étre ouvertes que par la moitié de
chaussée de maniere a laisser I'autre moitié libre pour la circulation.

Par exception, la circulation peut étre interrompue et les tranchées exécutées en pleine
largeur dans les voies communales sous réserve de l'accord préalable du Maire.

Les tranchées longitudinales ne doivent étre ouvertes qu'au fur et & mesure de la pose de
la conduite ; les terres extraites de la fouille dont la plupart sera réemployée pour le remblayage
de celle-ci, doivent étre placées en cordon sur l'accotement ou le trottoir du domaine public ; les
autres devront étre évacuées a I'emplacement indiqué par le Maitre d’ouvrage.

Les cordons de matériaux mis en dépdt ou approvisionnés pour le remblayage ne peuvent
en aucun cas étre déposeés sur la chaussée qui doit rester libre pour la circulation.

Si par suite de la largeur réduite de l'accotement ou du trottoir, il apparait nécessaire
d'occuper la chaussée pour déposer les matériaux ou pour le stationnement des véhicules ou
appareils de chantier, I'entrepreneur est tenu de demander I'accord du des services publics pour
I'occupation temporaire de la chaussée.

Dans ce cas, la longueur de la section de route ainsi transformée en voie unique ne devra
pas dépasser 50 metres.

Les parties de tranchée qui, exceptionnellement, ne pourraient pas étre remblayées avant
la fin de la journée doivent étre protégées pendant la nuit par des dispositions conformes a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 4.3. EXECUTION DES TRANCHEES

L'entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du maitre d'ceuvre tout élément qui, en
cours de travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Si, au cours des travaux, l'entrepreneur décelait une impossibilité d'exécution il la
signalerait immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre, et au cas ou ce dernier le lui demanderait,
soumettrait a son agrément les piéces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé. Il
soumettrait également au maitre d'ceuvre un détail estimatif rectificatif dans la mesure ou les
modifications du projet initial entraineraient cette rectification.
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4.3.1. Elimination des venues d’'eau

4.3.1.1. Eaux ne nécessitant pas de rabattement de  nappe

L'entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniéere a les
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou
provenant de fuites de canalisations, etc.) a maintenir les écoulements et a prendre les mesures
utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de toutes natures susceptibles
d'étre intéressés.

Cependant les frais d'épuisement et de détournement des eaux souterraines ou
superficielles sont compris dans le prix de tranchée tant que ces travaux ne nécessitent pas, d'une
maniere continue, l'utilisation d'un matériel de pompage de puissance supérieure a 3 KW,
conformément aux dispositions du fascicule n°71 du C.P.C.

Si la quantité d'eau a évacuer exigeait I'emploi d'un matériel plus puissant, le pompage
serait payé a I'heure, au prix indiqué au bordereau des prix, le choix des groupes motopompes et
les conditions de leur utilisation devant étre soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

A Tl'effet d'évaluer la durée de fonctionnement du matériel, les groupes motopompes
doivent étre munis d'un compteur horaire en état de fonctionnement. En cas d'utilisation de
groupes thermiques, la puissance a prendre en compte sera égale ou supérieure a 4 CV.

Les eaux de ruissellement seront déviées.

4.3.1.2. Rabattement de nappe phréatigue si cela es t nécessaire - non prévu
au marché

Avant son lancement, I'autorisation préalable sera sollicitée auprés du Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur prévoira un collecteur de rabattement avec pointes filtrantes. Il remettra au
malitre d'ceuvre un programme de travaux indiquant :

» les caractéristiques du matériel utilisé.

» les phases successives de rabattement.

» [l'implantation des pointes ou puits filtrants.

» la constitution des filtres.

» les mesures prises pour éviter toute remontée intempestive de la nappe.

Le procédé de rabattement de nappe sera éventuellement utilisé pour la mise en place de
I'ensemble des canalisations si nécessaire.

Pendant la période de préparation des travaux, lI'entrepreneur procédera en présence du
Maitre d'ceuvre a un relevé piézomeétrique de la nappe a l'aide de piézometres installés par lui tous
les cinquante meétres suivant le tracé théorique des canalisations. Il reportera les résultats de cette
reconnaissance sur les profils en long des canalisations. Ceci permettra de déterminer a la date
de la reconnaissance de combien devra étre abaissée la nappe phréatique pour permettre la pose
des canalisations ; a partir de ces données, le Maitre d'ceuvre déterminera les longueurs de
canalisation dont la pose nécessitera I'emploi du rabattement de nappe.

Il est précisé en outre que le rabattement effectif devra étre réalisé jusqu'a quarante
centimetres (0,40 m) au moins au-dessous du fond de fouille.
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L'exécution de ces travaux de rabattement de nappe serait en outre soumise aux
dispositions particulieres ci-apres :

* les eaux d'exhaure seront rejetées de telle maniére qu'elles ne puissent pas ré-
alimenter la nappe faisant I'objet du rabattement.

» e rabattement sera conduit de telle sorte qu'aucun dommage ne soit causé aux
constructions, aux cultures et aux puits.

» [l'entrepreneur ne devra faire cesser les rabattements a l'arriere du chantier que
48 h apres l'achevement de tous les ouvrages en béton et apres remblaiement de
la fouille.

» l'entrepreneur disposera, le cas échéant de moyens suffisants pour ouvrir
simultanément plusieurs chantiers de rabattement.

» de part les prescriptions précédentes, l'attention de I'entrepreneur est attirée sur
l'intérét que présente pour lui une étude exhaustive de rabattement de nappe qui
sera communiquée au Maitre d'ceuvre si elle devait étre exécutée.

Le montant des dépenses globales réglées au titre des rabattements ne devra en aucun
cas excéder vingt pour cent (20 %) du montant total du marché.

4.3.2. Exécution des fouilles

L'entrepreneur prendra les dispositions utiles pour éviter tout éboulement et assurer la
sécurité du personnel, conformément aux reglements en vigueur (Décret N° 65-48 du
8 janvier 1965 et fascicule 71), si nécessaire en talutant, en étayant, blindant ou confortant la
fouille par tout moyen adapté a la nature du sol (plinthes, boisage, semi-jointif, palplanches et
blindages mécaniques...).

Au cours des travauy, il veillera a ce que le dépbt de déblais et la circulation des engins ne
puissent provoquer d'éboulement.

Dans le cas de sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le blindage
devra étre jointif.

Les terres en excédent ou impropres aux remblaiements sont évacuées apres accord du
maitre d'ceuvre sur le lieu gu'’il aura désigné.

Si le fond de fouille n'a pas une consistance suffisante ou une régularité permettant
d'assurer la stabilité du lit de pose des tuyaux et du remblai, I'entrepreneur en informerait le maitre
d'ceuvre, lequel procéderait aux constatations nécessaires et arréterait les mesures a prendre.

Les fouilles des tranchées ayant plus de 1,30 m de profondeur, doivent étre exécutées en
parois talutées ou parois verticales blindées.

Lors de l'exécution des fouilles, le remaniement du fond de fouille doit étre évité, en
particulier en cas de sols sensibles.

Pour gu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations, conduites, cébles, ouvrages de
toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux, l'entrepreneur prendra toutes
dispositions utiles, pour le soutien de ces canalisations ou conduites.

En cas de dommages a un réseau, I'entrepreneur en informera sans délai, I'exploitant du
réseau et en rendra compte au maitre d'ceuvre.
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4.3.2.1. Travaux en milieu urbain et/ou encombré

La tranchée étant ouverte sous route, trottoir ou chemin, I'entrepreneur commencera a
découper avec soin sur I'emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revétement, ainsi
que ceux de la fondation sans ébranler, ni dégrader les parties voisines. La largeur de destruction
de chaussée prise en compte est la largeur administrative plus 0,15 m de chaque c6té.

Les matériaux d’ouverture de tranchée seront :
e triés.
» disposés parallelement a la tranchée de fagon qu'ils ne puissent se mélanger.

» [|'excédent transporté au lieu indiqué par le maitre d’Ouvrage.

4.3.2.2. Dimensions des tranchées

La largeur de la tranchée, au fond, sera au moins égale au diamétre extérieur du tuyau
avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d'autre soit 0,80 m.

La longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes sera de 50 m.

Les tranchées de profondeur supérieure a 1,30 m seront blindées conformément a la
réglementation en vigueur (décret du 8 mai 1965), le blindage étant rémunéré a part. Toutefois,
pour les canalisations de diamétre inférieur ou égal a 400 mm, les tranchées de profondeur
comprise entre 1,31 et 1,60 pourront ne pas étre blindées sous réserves que :

» Lalargeur de la tranchée soit au minimum de 1,10 m ;
» La nature du terrain et I'encombrement du chantier le permettant.

Le fond de fouille est arasé a 0,15 m en dessous de la génératrice inférieure du tuyau.
Sauf spécification contraire, la hauteur minimale de couverture au-dessus de la génératrice
supérieure d’'une canalisation est de 1 metre.

Le fond de fouille sera soigneusement nivelé pour que la pente soit constante entre les
points de changement de pente proposés par le maitre d’ceuvre. En terrain horizontal.

4.3.2.3. Conditions particuliéres d'exécution

L'emploi des explosifs est interdit.

La remise a niveau et le déplacement d’ouvrages tel que chambre Télécom, bouches a
clef, chambres BT sont la charge de I'entreprise. L'intervention sur ces organes de réseaux devra
étre effectuée apres avoir pris connaissance des prescriptions des gestionnaires et en leur
présence.

Les conditions particulieres a respecter pour les travaux de remblayage ainsi que la
programmation de ceux-ci sont stipulées a I'article 66 du fascicule 71 du C.C.T.G.

L'entrepreneur assure un autocontrble de I'alignement et de la pente du tuyau au moyen
d’un laser ou d’'un niveau de chantier.

Les déviations angulaires autorisées par les fournisseurs de conduites devront étre
respectées impérativement.
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L'obturation de protection des extrémités du tuyau sera enlevée en tranchée lors de
'assemblage des conduites.

Il est strictement prohibé de chauffer les tuyaux PVC pour accentuer leur courbure.

Dans des cas particuliers, les matériaux extraits pourront étre réemployés sous réserve de
I'accord du maitre d’'ceuvre.

= Chaussées

Sur chaussée, les engins de terrassement d’'usage courant sont autorisés a I'exclusion de
tous les engins munis de chenilles quel gu’en soit le modéle.

Pour les tranchées ouvertes sous routes, chemins, piste cyclable et trottoirs, les matériaux
constituant le revétement et la fondation doivent étre triés et déposés le long de la chaussée.

L’exécution des tranchées sous chaussée sera précédée d’'un découpage a la scie.

= Enrobage

Dans le cas ou le sol en place ne permet pas d’assurer I'assise et I'enrobage de protection
de la canalisation des matériaux d’enrobage et de remblais rapportés seront mis en ceuvre
conformément au bordereau de prix.

Les matériaux d'enrobage utilisés ne doivent en aucun cas étre susceptibles
d’endommager les conduites et la robinetterie et de provoquer des tassements ultérieurs. Le fond
de fouille est arasé a 0,15 m en dessous de la génératrice inférieure du tuyau.

Le lit de pose sera réalisé avant la mise en place de la conduite en sable sec.
Le remblai de protection est poursuivi sur une hauteur de 0,15 m au-dessus de la conduite.

L'enrobage ainsi réalisé est compacté par un engin adapté a la largeur de la tranchée, au
diamétre et a la nature du tuyau. Il doit étre réalisé de facon a ne pas détériorer ni la robinetterie,
ni les conduites.

Par dérogation a la norme NFP 98 331, le degré de compactage de I'enrobage sera adapté
aux caractéristiques de la canalisation et conforme aux prescriptions de pose du fournisseur et de
l'autorisation de voirie.

ARTICLE 4.4. BORNES ET PLAQUES DE REPERAGE ET DISPO SITIFS
DE SIGNALISATION DE DETECTION

Les bornes et plaques de repérage, le dispositif de signalisation du tracé des conduites et
des emplacements des appareils de fontainerie ont les caractéristiques suivantes :

- Grillage avertisseur bleu avec fil métallique a environ 40 cm incorporé pour les conduites ne
comportant pas de composants métalliques installés dans les conditions telles que l'implantation
en plan n'est pas repérée avec précision Ces dispositifs de signalisation et de détection sont
prévus pour I'ensemble des conduites ;

- Bornes en béton conformes au C.C.T.G ;

- Plaques repéres conformes au C.C.T.G.
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ARTICLE 4.5. POSE DES TUYAUX

Au moment de leur mise en place, I'entrepreneur examine l'intérieur des tuyaux et des
autres éléments et les débarrasse de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits,
en respectant |'état de surface.

Si la pose l'exige, la coupe des tuyaux est admise.

La coupe est faite avec des outils bien affiités ou des coupes-tubes et pour les tuyaux de
gros diameétre avec des trongonneuses ou scies.

Les coupes sont nettes, lisses et sans fissuration de la partie utile et forment avec le tuyau
voisin un assemblage de méme qualité qu'avec un about d'origine.

Les canalisations et leurs accessoires devront étre posés suivant les directives
mentionnées au chapitre V du fascicule 70.

En régle générale le fond de fouille doit étre soigneusement dressé d'apres la pente du
profil en long et des niches aménagées au droit des joints. Si nécessaire, il y a lieu de recourir &
un apport de terre débarrassée de tout caillou pour compenser les irrégularités éventuelles du
fond de tranchée. Le tuyau doit porter sur toute la longueur de la génératrice inférieure, ne jamais
étre en porte a faux, ni reposer sur un élément dur. La pose sur cales est rigoureusement
proscrite. Le compactage des remblais jusqu'a mi-hauteur du tuyau doit étre particulierement
soigné.

ARTICLE 4.6. CONSOLIDATION DU SOL ET DRAINAGE SUR R ESEAU
EXISTANT

Si la consolidation du sol est reconnue nécessaire, I'entrepreneur est tenu d’'exécuter un
drainage sous la conduite et un puisard de pompage ou un exutoire temporaire selon les
prescriptions édictées au-dessus et au bordereau des prix.

ARTICLE 4.7. ASSEMBLAGE DES CONDUITES - RACCORDEMEN T SUR
RESEAU EXISTANT

L’entrepreneur ne peut effectuer le raccordement sur les réseaux existants qu’en accord
avec le fermier aprés essai et épreuve. Si ces travaux sont exécutés par I'exploitant du réseau, la
conduite sera posée a proximité immédiate du point de raccordement suivant un plan qui aura
I'accord préalable du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

En regle générale, I'entrepreneur devra se reporter au fascicule 71 du CCTG article 41.1 et
41.2.

ARTICLE 4.8. POSE DE ROBINETS VANNES

A chaque intersection et branchement sur la canalisation principale, il sera mis en place
des robinets vannes permettant d'isoler par secteur le réseau AEP, en cas de défaillance sur le
réseau.
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Dans le cas général et sauf spécification différente, les vannes seront en fonte ductile a
cage ronde avec opercule élastomére et a deux brides de série 16 bars. Les équipements devront
étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

ARTICLE 4.9. POSE DES BOUCHES A CLEFS

La mise en place est effectuée de telle sorte que les divers organes de la bouche a clef
soient parfaitement stables, horizontaux ou verticaux selon leur destination. Les tétes sont
arasées et maintenues au niveau de la surface du sol.

Les bouches a clé seront du type modéle lourd pour chaussées (13 kg minimum)
réhaussable. Les tétes de bouches a clé seront :

» rondes sur robinets - vannes de sectionnement.
» hexagonales sur robinets de prise ou d’arrét.
* carrées pour purges ou vidanges.

Hors chaussées, elles seront protégées par un massif en béton dont le diamétre extérieur
sera au minimum égal au double de leur diamétre propre.

Sauf cas particulier notifié a I'entrepreneur, il est précisé que le sens de fermeture des
robinets-vannes et des robinets de branchement est impérativement le sens inverse de I'horloge.
Les équipements devront étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

ARTICLE 4.10. ROBINET DE PRISE OU D’ARRET

Les robinets de prise ou d'arrét pour branchement seront a prise latérale au ¥4 de tour, a
clé renversée. Les équipements devront étre conformes aux normes et réglementations en
vigueur.

ARTICLE 4.11. COLLIER DE PRISE EN CHARGE

Les colliers de prise pour branchement seront en fonte ductile ; ils devront présenter un
contact sur toute la circonférence de la conduite et étre munis d'une bague d'étanchéité
encastrée. Les équipements devront étre conformes aux normes et réeglementations en vigueur.

ARTICLE 4.12. BOUCHE OU POTEAU INCENDIE

Les équipements devront étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

ARTICLE 4.13. VENTOUSE

Le dimensionnement et le positionnement de ventouse est a la charge et sous la
responsabilité de I'entreprise. Elles doivent satisfaire aux spécifications suivantes : Ventouse trois
fonction — Dn mini 60 mm PFA 16 bars — avec robinet vanne incorporé.
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ARTICLE 4.14. FILTRE PURGE

Les équipements devront étre conformes aux normes et réglementations en vigueur.

ARTICLE 4.15. COMPTEUR

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de regard a compteur qui seront
positionné devant chaque propriété raccordée. Les équipements devront étre conformes aux
normes et réglementations en vigueur ainsi qu’aux prescriptions du gestionnaire.

ARTICLE 4.16. BRANCHEMENT SUR CONDUITES D’ALIMENTAT ION ET
DE TRANSIT

Les branchements a réaliser sur certaines conduites maitresses feront I'objet d’'une étude
préalable avant travaux et seront conformes au fascicule 71 du CCTG article 45 et 46.

Dans le cas du branchement sur la canalisation principal pour I'alimentation du chantier en
eau potable, pendant toute la durée du chantier et pour 'ensemble des lots, I'entrepreneur devra

fournir et mettre en place un compteur de chantier conforme aux prescriptions du gestionnaire du
réseau.

ARTICLE 4.17. RACCORDEMENT ET POSE DE LA FONTAINERI E ET
APPAREILS DIVERS

Les conditions de pose et de réglage des différents appareils seront conformes aux
spécifications des fabricants.

Les vidanges seront exécutées dans les diamétres suivants :

e Pour les canalisations d'un diamétre supérieur ou égal a 60 mm : D = 40 mm.
* Pour les canalisations d'un diameétre inférieur a 60 mm : D = Diameétre de la canalisation.

Leur téte de sortie sera protégée par une collerette ou un massif en béton.

ARTICLE 4.18. BUTEES ET ANCRAGES

La confection de massifs en béton, correctement dimensionnés selon les prescriptions du
fabricant de tuyaux, sera réalisée sur les coudes, cones, tés et a I'extrémité des conduites (plaque
pleine).

L’entrepreneur devra fournir la justification écrite concernant le calcul des butées a mettre
en ceuvre.

Ce calcul sera fourni au moins 8 jours avant réalisation au maitre d’ceuvre.

Les raccords seront isolés du béton par un film protecteur en polyéthylene et les joints
resteront dégagés.
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De méme, des massifs dancrage placés en arriere des emboitements seront
confectionnés sur les conduites posées en pente.

Sauf cas particulier, les conduites a joints verrouillés ou soudés ne nécessitent pas de
butée, d'ancrage ou de calage latéral.
Le maitre d’ceuvre réceptionnera les butées et ancrages avant remblayage de la tranchée.

Le béton des butées et ancrages est dosé a 300 Kkg.

ARTICLE 4.19. REGARDS ET DISPOSITIFS DE FERMETURE

Les regards destinés a recevoir des appareils de robinetterie, de protection, régulation ou
comptage, sont constitués d’'anneaux préfabriqués, d’'un céne ou d’'une dalle complété par une
couronne renforcée et des rehausses nécessaires, I'ensemble étant rendu étanche par des joints
souples.

Sauf stipulations contraires, les dispositifs de fermeture de regard sont en fonte.
lIs sont de classes ci-aprés :
- sous chaussée, classe D 400, trafic intense ou normal, selon prescriptions du

maitre d'ceuvre ;
- sous trottoir ou aux emplacements non circulés, classe C 250.

ARTICLE 4.20. CALORIFUGEAGE

Les conduites et appareils sont calorifugés pour éviter le gel de I'eau dans les canalisations
dans des conditions de température de -20° C pendant 24h sans circulation d’eau.

L'entrepreneur procéde au calorifugeage des conduites, robinetterie, raccords et appareils
placés en élévation ou en galerie ou placé a une profondeur inférieure a 0,60 m. L'entrepreneur
doit, au préalable, soumettre a I'acceptation du maitre d’ceuvre, un échantillon du calorifugeage
proposeé.

Le cas échéant, une protection complémentaire constituée d’'une gaine métallique sera
mise en place.

ARTICLE 4.21. POSE DES CANALISATIONS EN ELEVATION

La pose suivra les paragraphes 8.6.4. et 8.7 de la norme NF EN 1610.

Les canalisations en élévation sont posées sur consoles et fixées par des colliers. Elles
sont calorifugées. Les consoles sont munies de pattes de scellement et scellées a l'aide d'un
mortier de scellement expansif & haute résistance.

Tout autre dispositif de fixation (platines fixées par chevilles mécaniques ou chimiques) doit
étre soumis a l'agrément préalable du Maitre d'Euvre.
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Les colliers sont démontables par boulons de telle sorte que l'on puisse enlever la
canalisation sans aucun descellement. Le nombre de support est suffisant pour le bon maintien
des tuyaux.

Aux extrémités de l'ouvrage a franchir la canalisation est munie de joints souples
facilement démontables.

ARTICLE 4.22. EPREUVES - ESSAIS

Les trongons de réseau et leurs longueurs maximales qui doivent étre éprouvées seront
définis au fur et & mesure de I'avancement des travaux.

Le transport d'eau est assuré par I'entrepreneur, la fourniture est assurée par la Mairie.

L’entreprise devra réaliser I'autocontrole et I'étanchéité des réseaux avant de présenter les
essais au maitre d’ceuvre. Le maitre d’'ceuvre doit étre prévenu 24 heures avant les essais
officiels. Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans les 24 heures.

Ces opérations seront faites par I'entrepreneur, a ses frais, suivant les indications de
I'article 63 du fascicule 71.

by

Sauf stipulation contraire notifiée a I'entrepreneur, les pressions d'épreuve seront
effectuées pendant 30 minutes.

Par dérogation a l'article 63 du CCTG, la pression d’épreuve sera au minimum de 16 bars.

Pour le polyéthylene, le protocole précisé a I'article 63.5.2. du fascicule 71 du CCTG sera
appliqué.

Le manomeétre sera de type 16 bars ou 25 bars suivant la pression nominale de la
conduite. Il sera placé a 1,50 m du niveau du sol et rendu accessible par tout moyen que
I'entreprise pourra mettre en ceuvre. Il sera précédé d'un té avec robinet de décharge et d'un
robinet de coupure générale pouvant étre manceuvrée au moment du contréle. La pompe de mise
en pression devra rester & demeure au moment des lectures de pression de contrdle.

Les pressions d’essai hydraulique de la robinetterie et des différents appareils sont définies
aux articles correspondants du fascicule 71 du CCTG.

Un essai de débit et de pression sera effectué sur chaque poteau d’incendie a la charge de
I'entreprise. Les essais et épreuves feront I'objet d’'un procés-verbal.

ARTICLE 4.23. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAL DU R ESEAU

Avant la réception, il est procédé par I'entrepreneur, en présence du maitre d’'ceuvre et le
cas échéant de I'exploitant, & un essai de mise en pression générale du réseau, conformément
aux articles 63 et 64 du fascicule 71. L'essai sera réalisé a pression nominale de la conduite.

ARTICLE 4.24. RINCAGE ET DESINFECTION

Avant le raccordement de la canalisation, il sera procédé a un ringage et une désinfection.
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La procédure a appliquer est laissée a l'initiative de I'entrepreneur, dans le respect des
prescriptions de l'article 70 du C.C.T.G. et de la norme NF EN 805.

Le rincage hydraulique sera réalisé a fort débit (vitesse 0,5 m/s) pendant 1 heure dans les
conditions suivantes :

DEBIT DIAMETRE
1 I/s 50 mm
2,60 /s 80 mm
4 I/s 100 mm
6 I/s 125 mm
9 I/s 150 mm
16 /s 200 mm
24,50 /s 250 mm
35,30 /s 300 mm
63 /s 400 mm
98 /s 500 mm
140 /s 600 mm

L'augmentation de la turbidité de I'eau dans la derniere eau de rincage ne doit pas étre
supérieure de 0,5 NTU apreés traversée du trongon a rincer.

La désinfection s’effectue par ajout de chlore dans I'eau avec le temps de contact suivant :

CONCENTRATION EN CHLORE TEMPS DE CONTACT
Mg/L minimal (heures)
10 24
25 12
50 6
100 3
200 1

Le dosage et le temps de contact doivent respecter les données suivantes :

LITRES ET GRAMMES

D’EAU DE JAVEL par m3

TEMPS DE CONTACT

Degré chloré 30 minutes 2 heures |12 heures |24 heures
1/m3 | g/m3 |1/m3 |g/m | 1/m3 | g/m3 | 1/m3 | g/m3

12° 4 153 | 2,7 |103| 1,4 | 52 | 0,3 |11,4

30° 16 | 153 [ 1,1 |105|/ 0,6 | 52 |0,12|11,4
48° 1 153 |0,66/101| 0,4 | 52 |0,07]10,6
circulaire 150 100 50 10

La consommation de chlore, apres le temps de contact déterminé ci-dessus ne devra pas
étre supérieure a 25 %.

La désinfection peut étre assurée par I'ajout de permanganate de potassium a raison de 40
g/m3 d’eau et un temps de contact de 24 h.
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La solution désinfectante est alors vidangée et rincée pour étre la remplacer par de lI'eau
normale du réseau.

Les rejets devront respecter la réglementation en vigueur (reglement du service
d’assainissement, loi sur I'eau).

Le raccordement aux conduites existantes sera réalisé conformément a l'article 58 du
CCTG.

Aprés la période de désinfection, les canalisations seront entierement purgée puis
renettoyées avec de l'eau claire. Il sera alors réalisé une analyse de potabilité de type B3 par un
laboratoire agréé. Si les résultats sont satisfaisants, le réseau peut étre mis en service. Si les
résultats sont défavorables, I'ensemble des opérations définies au présent article seront
renouvelées aux frais de l'entrepreneur. Les épreuves seront effectuées a l'eau dans les
conditions prévues au chapitre XI du fascicule 71 du C.C.T.G.

Les frais d'analyse par le laboratoire agréé chargé de la surveillance des eaux, sont a la
charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 4.25. GARANTIE PARTICULIERE POUR TOUS MATER IAUX

L’entrepreneur garantit le maitre de l'ouvrage de la bonne tenue des matériaux et
fournitures mis en ceuvre, pendant le délai de 10 (dix) ans a partir de la date d’effet de la réception
des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ou pendant ce délai, la tenue des
matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais (dépose fournitures
et repose) sur simple demande du maitre de I'ouvrage ou du maitre d’ceuvre, par les matériaux et
fournitures désignés par le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra justifier d’'une assurance couvrant les responsabilités résultant des

principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil, au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

ARTICLE 4.26. DOSSIER DE RECOLEMENT

Les dossiers de récolement des travaux, conformes a l'exécution, sont soumis au visa du
malitre d'ceuvre avant la réception.

Si le maitre d'ceuvre ne les a pas visés ou s'il n'a pas formulé d'observations dans le délai
d'un mois apres leur remise par l'entrepreneur, les dossiers sont réputés acceptés.

Les plans devra étre géoréférencé et seront établis sur les fonds des plans informatiques
fournis par le maitre d'ceuvre en utilisant les symboles normalisés.

a) Les dossiers de récolement comprennent, pliés au format A4, les documents suivants :
1 - le plan général des ouvrages ;

2 - les plans de détail des ouvrages comportant notamment :
- les caractéristiques des profils des réseaux ;
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- les ouvrages annexes diment numérotés, avec cotes des tampons et des fils
d'eau, géoréférencé, ainsi que leurs caractéristiques ;
- le repérage des ouvrages cachés avec distances par rapport a des ouvrages
apparents ;
- les renseignements pour les traversées spéciales et leurs caractéristiques ;
- le repérage des réseaux gravitaires.

Dans le cas ou l'échelle du fond de plan serait inférieure a 1/500, un carnet de repérage

sera joint aux plans de détail.

Tous ces plans devront étre cotés en X, Y, Z et rattachés au maillage NGF.

Le plan sera accompagné du repérage des ouvrages par triangulation par rapport a des
reperes fixes.

L'entrepreneur devra fournir 3 exemplaires papiers et 3 versions informatiques du DOE.
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Chapitre V — VOIRIE

ARTICLE 5.1. GENERALITES

L’entrepreneur aura a sa charge la reprise de I'ensemble de la voirie sur I'emprise du
passage des réseaux.

L’adjudication devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans I'ordre général
et par analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achévement de tous les
ouvrages. Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui
auraient pu étre oubliés au CCTP ou sur les plans.

De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison
d’omission ou imprécisions au devis descriptifs ou sur les plans.

L’entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s’assurer de leur concordance sur les différents plans.

Dans le cas de doute, il s’en réferera immédiatement au maitre d’ceuvre, faute de quoi, il
serait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes mesures
gu’elles entraineraient.

ARTICLE 5.2. VOIRIE

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des
prestations suivantes conformément aux normes et reglementations en vigueurs :

- Réglage du fond de fouille ;
- Géotextile ;
- Calcaire 0/31.5 mm jusqu’au « 0 » du niveau de la chaussée existante ;

La mise en ceuvre comprend la mise a niveau de tous les ouvrages, le calage et les essais
de tous les ouvrages rencontrés, la couche d'accrochage, le complément d'apport de calcaire
0/31.5, le réglage et le compactage.

ARTICLE 5.3. BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et les caniveaux seront de Classe U. Cette indication devra figurer sur les
bordures et caniveaux conformément aux régles en vigueur : Norme NF dans le cas, contraire, les
palettes non conformes pourront étre refusées par le maitre d'ceuvre ou une réfaction pourra étre
pratiquée sur le prix considéré.

Les bordures, bordurettes et caniveaux seront posés sur une fondation de 15 cm
d'épaisseur minimum de béton dosé a 200 kg de ciment. L'arriere et I'avant des bordures et
caniveaux seront calés par un dosseret de 5 cm de hauteur en béton de méme nature que le lit de
fondation. Ce dosseret devra étre réalisé avant la prise du béton de fondation pour parfaire la
liaison.
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Le lit et I'épaulement devront étre exécutés en méme temps y compris le terrassement,
I'évacuation a la décharge publique des matériaux indésirables, la préparation, le réglage du fond
de forme, I'exécution soignée des joints faconnés au ciment dosé a 600 kg de CPJ 45, les
découpes, les raccords et la mise en place des bordures en forme bateau si nécessaires.

Tous les joints (d'une moyenne de 2 a 3 cm) seront traités au mortier de ciment et finis au
fer a joint sans qu'il n'apparaisse de bavures ou bourrelets. La largeur des joints ne devra pas
dépasser 5 cm et ils seront décalés entre les bordures et caniveaux.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 2 cm par rapport a la ligne
idéale tout au long de l'ouvrage.

Les quantités de béton pour lit et épaulement sont indiquées pour chaque type de
bordures.

L'entrepreneur ne fera en aucun cas réclamation de quelques participations que ce soit au
titre de la remise en état des voiries ouvertes au public et empruntées par les engins de chantier
durant I'exécution des travaux.

ARTICLE 5.4. COFFRAGES (CF. FASCICULE 65 - ARTICLE 32 - ANNEXE
T 14-1)

L'utilisation de bois brut pour la confection de parements fins ou ouvrages est interdite. Les
coffrages a parois ordinaires sont réservés aux surfaces non vues. Les coffrages a parois
soignées seront utilisés pour les parements fins et ouvrages.

Fixation des coffrages

Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les dessins
d'exécution qui peuvent prévoir des trous régulierement espacés sur les parements.
Coffrages a parois soignées

Les coffrages a parois soignées seront constitués de panneaux identiques ayant le méme
nombre d'emplois antérieurs. La face apparente sera réalisée en contreplaqué qualité marine de
15 mm d'épaisseur minimum et pourra étre pourvue d'un revétement plastique ou de peinture
soumis préalablement a I'accord du maitre d'ceuvre.

ARTICLE 5.5. TRANSPORT ET MISE EN (EUVRE DES ENROBES

5.5.1. Transport des enrobés et approvisionnements

Les camions pour le transport des enrobés bitumineux devront en toutes circonstances et
méme s'ils n'empruntent pas les voies publiques, satisfaire aux prescriptions du Code de la Route
et en particulier a celles des articles R 55, R 56, R 57 et R 58 concernant le poids des véhicules
en charge.

La bache dont les camions sont équipés sera mise en place en temps de pluie ou dés que
la température extérieure descendra au-dessous de 15 °C. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit
de refuser le béton bitumineux transporté dans un camion non baché. La bache restera en place
jusqu'a la vidange des enrobés dans la trémie du finisseur.
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Les tissus filtres du type Bidim ou similaires sont interdits pour le bachage.

Le parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour assurer un débit
compatible aussi bien avec celui de la centrale gqu'avec celui de l'atelier de répandage.

5.5.2. Mise en ceuvre des enrobés

5.5.2.1. Conditions générales de mises en ceuvre des bétons bitumineux

L'atelier de mise en ceuvre des bétons bitumineux sera relié a la centrale d'enrobage par
liaison radiotéléphonique.

La mise en ceuvre des bétons bitumineux sera interrompue pendant les orages, les fortes
pluies, les pluies modérées mais continues et lorsque la surface de la chaussée comportera des
flaques d'eau. Par contre, le répandage sur une surface simplement humide sera admis.

5.5.2.2. Répandage

Les enrobés pour la couche de roulement seront répandus obligatoirement en une seule
passe a l'aide d'un seul finisseur adapté a la situation et aux caractéristiques des travaux.

La vitesse du finisseur sera soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre compte tenu de la
production normale de la centrale d'enrobage, telle quelle résulte du planning d'exécution des
travaux, et d'aprés les résultats d'essais effectués pendant les deux (2) premiers jours de
fonctionnement du chantier.

Les enrobés seront répandus a une température comprise entre 140° C et 160° C,
mesurée immédiatement derriére le finisseur. Les enrobés répandus a une température hors de
ces limites seront rebutés. Les quantités d'enrobés correspondantes ne seront pas payees a
I'entrepreneur.

A la fin de chaque journée, la couche répandue sera terminée par un biseau de rattrapage.
Ce biseau sera recoupé et éliminé lors de la poursuite de la mise en ceuvre le jour suivant. Sa
longueur sera définie par I'entrepreneur et sa bonne exécution engagera sa responsabilité.

5.5.2.3. Joints

(Article 14.3.5. et 14.3.3. de la premiére partie du Titre 1 du fascicule n°27 du C.C.T.G.).

Les joints transversaux devront étre exécutés conformément a l'article 14.3.5 du fascicule
27 du C.C.T.G. par découpage franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire a I'axe longitudinal
de la chaussée, sur toute I'épaisseur des matériaux compactés en éliminant une largeur de bande
d'au moins cinquante (50) centimétres. Les matériaux enlevés lors du découpage devront étre
éliminés du chantier.

La surface des joints sera badigeonnée a I'émulsion canonique de bitume juste avant le
répandage de la nouvelle bande.

La surface du joint longitudinal sera traitte comme celle des joints transversaux.
L'emplacement en sera fixé par le maitre d'ceuvre.
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5.5.2.4. Réglage

En dehors des zones de raccordement le répandage se fera a « vis-calées » pour la
couche de roulement.

Le réglage se fera en « surfacage ». La qualité moyenne de matériaux a mettre en ceuvre
par unité de surface sera déterminée a partir de I'épaisseur moyenne indiquée a l'article 1-2 du
présent C.C.T.P.

5.5.2.5. Compactage du béton bitumineux

Le compactage des enrobés sera apprécié par le controle de la compacité. L'entrepreneur
devra constituer son atelier de compactage en tenant compte des éléments suivants : Un rouleau
tandem a jantes lisses (doubles billes), d'un poids compris entre 8 et 12 tonnes et ayant une
vitesse de travail inférieure ou égale a 6 km/h.

L'entrepreneur devra disposer d'un engin de compactage supplémentaire de chaque type
présent sur le chantier pour permettre le remplacement immédiat d'un engin en panne ou a l'arrét
pour une raison quelconque.

Pour les rouleaux a jantes lisses, l'eau nécessaire a I'humidification des jantes sera
approvisionnée par une cheme automotrice a laguelle un conducteur sera affecté d'une maniere
permanente.

Les enregistrements émanant des engins de compactage seront dépouillés par
I'entrepreneur et remis au maitre d'ceuvre dans un délai ne dépassant pas deux (2) jours.

5.5.3. Couche d'accrochage

Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume dosée a 300 g de bitume résiduel par m2,
sera répandue sur la chaussée immédiatement avant la mise en ceuvre des enrobés.

Elle sera obligatoirement appliquée sur chaussée seche et précédée d'un balayage soigné

a la brosse métalligue. La composition de I'émulsion sera choisie pour procurer une adhérence
maximale sur les matériaux de la chaussée existante.

ARTICLE 5.6. MISE EN (EUVRE DE LA GRAVE

5.6.1. Répandage

Les matériaux seront répandus en une seule passe en évitant la ségrégation des différents
constituants.

5.6.2. Compactage

L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre la composition de l'atelier
de compactage propose.

L'atelier de compactage devra comporter :
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- Des rouleaux vibrants

MI (poids par centimétre de génératrice) > 30 kg/cm L.
Vitesse de travail : 5 km/h.
20 passes effectuées en tout point de la largeur & compacter.

- Des compacteurs a pneus

Charge par roue 3 T (pression de gonflage 6 bars), 5 T (pression de gonflage 5 bars).
Vitesse de travail: 7 km/h.
20 passes effectuées en tout point de la largeur & compacter.

L'atelier de compactage devra avoir une capacité compatible avec le débit de la centrale de
malaxage proposée par l'entrepreneur.

Apres définition par le maitre d'ceuvre des conditions d'utilisation de [l'atelier de
compactage, la densité en place sera contr6lée sur 10 stations ou gammadensimeétre dont le type
sera adapté a I'épaisseur mise en ceuvre.

Le compactage doit permettre d'obtenir, lors de tout contrdle de densité, les résultats
suivants :

- Toutes les valeurs individuelles de densité doivent étre supérieures a 25 % de I'O.P.M.
- La moyenne obtenue doit étre supérieure a 100 % de I'O.P.M.

ARTICLE 5.7. MISE EN (EUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME

Les tolérances sur la position des armatures apres bétonnage sont celles qui figurent au
fascicule C.C.T.G. Les cales d'enrobage des aciers de petite dimension seront ligaturées aux
armatures.

Le résultat du contréle interne des ferraillages sera remis au maitre d'ceuvre au moins
24 heures avant le bétonnage afin de lui permettre de procéder a un contréle extérieur éventuel.

ARTICLE 5.8. ACHEVEMENT DES OUVRAGES

Nivellement des ouvrages aprés construction.

Les appuis seront nivelés par I'entrepreneur. Il sera rapporté au Nivellement Général de la
France (N.G.F.).

L'entrepreneur posera a ses frais des bornes scellées aux endroits prescrits par le maitre
d'ceuvre et prendra toutes les mesures permettant la conservation et Inaccessibilité de ces
bornes.

Le résultat de ces nivellements devra figurer notamment sur les documents apres
execution.
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ARTICLE 5.9. CONTROLE DES TERRASSEMENTS

5.9.1. Conduite de chantier

L'identification de la nature et la détermination de I'état des sols sont a la charge de
I'entrepreneur.

De maniere occasionnelle le maitre d'ceuvre peut faire procéder, aux frais de
I'entrepreneur, des opérations de controle.

5.9.2. Contrdle du compactage

5.9.2.1. Le matériel de compactage est soumis au vi __sa du maitre d'ceuvre

Si des variations de la qualité des sols ou des rendements de I'atelier de compactage ou
de la cadence d'approvisionnement interviennent par rapport aux prévisions, l'entrepreneur doit
soumettre a nouveau au visa du maitre d'ceuvre le matériel de compactage.

5.9.2.2. Planches d'essai de compactage

L'entrepreneur doit mettre a la disposition du maitre d'ceuvre le personnel qualifié, les
matériels de réglage, de compactage nécessaires ainsi que le matériel de traitement des sols
éventuel.

L'entrepreneur doit s'assurer en permanence du fonctionnement des engins de
compactage, de la bonne répartition de I'effort de compactage a la surface de plate-forme de mise
en ceuvre et du respect de I'épaisseur des couches.

Le contrdle est fait couche par couche. Il porte sur la densité.

L'entrepreneur ne peut entreprendre la mise en ceuvre d'une couche que si la couche
précédente a été réceptionnée.

5.9.3. Insuffisance de compactage

En cas d'insuffisance de compactage et notamment si les dispositions du présent C.C.T.P.
ne sont pas respectées ou plus généralement si des réserves ont été émises par le maitre
d'ceuvre, l'entrepreneur doit procéder a ses frais a :

- Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche ;

- L'enlevement des matériaux sous compactés et leur mise en oeuvre correcte
conformément au présent C.C.T.P. Si le défaut constaté ne porte pas que sur la derniére
couche ;

- L'arrosage, I'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir
une teneur en eau compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment de
la reprise de compactage ou de leur mise en ceuvre ne permet pas leur réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux
prescriptions du présent C.C.T.P.
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Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de I'entrepreneur, y
compris les incidences financiéres diverses qu'elles peuvent avoir sur le mouvement des terres
(augmentation des volumes d'emprunts pour substitution de matériaux sous compactés,
augmentation du volume mis en dépét etc.).

ARTICLE 5.10. CONTROLE DES MATERIAUX

5.10.1. Granulats/Béton bitumineux

lls sont a la charge de I'entrepreneur. Les essais sur les granulats ne souffrent d'aucune
tolérance.

5.10.2. Liant pour couche d’accrochage

L'entrepreneur devra dans les conditions fixées au fascicule 27 du C.C.T.G. s'assurer en
permanence que le bitume fourni est conforme aux spécifications. Il devra effectuer une analyse
sommaire de la qualité du liant livré et différer, en cas de doute le dépotage. Il effectuera a chaque
livraison un préléevement de deux (2) litres placés dans un récipient étanche et le remettre au
maitre d'ceuvre.

5.10.3. Granulats pour enduit superficiel

Les essais de réception seront effectués sur les lieux de livraison et réalisés a la charge de
I'entrepreneur. Les essais, auxquels sont soumises les fournitures, comprennent les essais de
réception suivants :

No de contréle Désignation des essais Fréguence
1 Granulométrie 1 par 200 tonnes
2 Propreté 1 par 200 tonnes
3 Forme 1 par 500 tonnes
4 Dureté 1 par 1 000 tonnes

Les spécifications sur les granulats ne souffrent aucune tolérance.

5.10.4. Liant pour enduit superficiel

L'entrepreneur devra dans les conditions fixées au fascicule 27 du C.C.T.G. s'assurer en
permanence que le liant fourni est conforme aux spécifications. Il devra effectuer une analyse
sommaire de la qualité du liant livré et différer, en cas de doute, le dépotage. Il effectuera a
chaque livraison un prélévement de deux (2) litres placés dans un récipient étanche et le
soumettre a l'avis au maitre d'ceuvre.
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ARTICLE 5.11. CONTROLE DU CALCAIRE

5.11.1. Contr6le a la charge de I'entrepreneur

L'autorisation de mettre en exploitation la centrale sera accordée par le maitre d'ceuvre
lorsque l'entrepreneur lui aura adressé un compte rendu des réglages effectués satisfaisant aux
contrbles suivants :

a) Débits des doseurs a granulats

Pour chaque catégorie de granulais, on effectuera dix (10) prélévements de contrdle : la
moyenne des résultats obtenus « P » devra présenter par rapport a la valeur « p » définie dans la
formule de composition un écart inférieur ou égal a trois (3) pour cent. L'écart type devra étre
inférieur a trois (3) pour cent de p.

b) Débit du doseur a eau

Le débit du doseur a eau sera vérifié par référence a un tableau d'étalonnage donnant le débit

pour différents réglages du doseur.

5.11.2. Contrble de mise en ceuvre et tolérance

Désignation des contrbles Fréquence Observations
Densité en place Occasionnelle Dix (10) mesures par
controle

Surfacage Regle de trois (3) metres
Quantité de matériaux mis Hectomeétre Vérification contradictoire
en ceuvre au metre linéaire

Compactage :

Des mesures de densité seront effectuées occasionnellement, pour s'assurer gqu'il n'y a
pas de dérives significatives des résultats obtenus.

Il sera effectué par intervention des mesures de densité sur dix (10) emplacements pris au
hasard.

Les résultats de ces mesures effectuées au GPV 10.22 devront satisfaire aux conditions
suivantes :
d d (réception) - 2 R > 97 % de I'Optimum Proctor Modifié
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ARTICLE 5.12. CONTROLE DU BETON BITUMINEUX

5.12.1. Contrble des granulats (art. 18.1 du fascic ule n° 27 du C.C.T.G)

L'entrepreneur est tenu d'imposer dans ses conventions avec les producteurs de granulat,
les clauses du présent C.C.T.P., notamment en ce qui concerne le Plan d'Organisation de la
Qualité.

Les contrbles du maitre d'ceuvre porteront sur :

- Le respect du programme des livraisons ;

- Le tonnage des granulats approvisionnés ;

- Le dispositif du contrdle mis en place par l'entrepreneur dans l'esprit de l'article 5 du
fascicule 27 du C.C.T.G;

- La qualité des granulats au fur et a mesure de la constitution des stocks. Le non respect
d'une des spécifications mentionnées a l'article 2-8 du présent C.C.T.P. entrainera une
décision d'afft et de refus des approvisionnements de la classe granulaire en cause.
L'approvisionnement ne pourra reprendre que lorsque l'entrepreneur aura porté remede
aux défauts constatés.

5.12.2. Contrble des liants

5.12.2.1. Bitume pur

Mesures de la pénétrabilité a 25° C et de la température de ramollissement bille et anneau
(T.B.A. original) : une par porteur avec prélevement contradictoire remis au maitre d'ceuvre (cf.
article 4-4 du fascicule 24 du C.C.T.G.).

5.12.2.2. Emulsion de bitume

Proceés-verbaux des essais définis au C.C.T.P. identifiant toutes les émulsions de bitume
utilisées (cf. article 5-4.1 du fascicule 24 du C.C.T.G.).

5.12.3. Contrble des matériels

Le maitre d'ceuvre vérifiera la conformité des matériels proposés par I'entrepreneur :

Avant montage :

Respect des prescriptions du présent C.C.T.P. et application des dispositions du fascicule
27 du C.C.T.G.

Concordance avec la notice descriptive et les fiches techniques du constructeur des
matériels fournis par I'entrepreneur, la premiére lors de la remise des offres, les secondes avant
I'amenée des matériels sur le chantier.

Apres montage :

Etat du matériel : usure des piéces, tapis, etc.
Etalonnage des chaines de contrdle pondéral et des ponts bascules.
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ARTICLE 5.13. ESSAIS ET EPREUVES DE L’'OUVRAGE

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer les essais et
épreuves de l'ouvrage a son achévement.

Cette opération fera l'objet d'un P.V. d'essais visé par le contrdleur technique et remis au
maitre d'ceuvre lors des opérations a la réception de I'ouvrage.

Entretien :
Avant la réception, I'entrepreneur sera tenu, a sa propre initiative, d'assurer l'entretien de
I'ouvrage ainsi réalisé dans sa globalité.

Pendant un an a compter de la réception, I'entrepreneur sera tenu, a sa propre initiative,
d'assurer I'entretien des ouvrages.

ARTICLE 5.14. ENTRETIEN

5.14.1. Entretien

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur assurera a ses frais I'entretien des voies de
circulation si celles-ci sont dégradées par les engins de terrassement.

Pendant le délai de garantie I'entrepreneur devra exécuter, en temps utile et a ses frais, les
travaux nécessaires pour assurer I'écoulement des eaux et pour réparer les talus de remblai.

5.14.2. Tassements

La correction des tassements fait partie des travaux.

L'entrepreneur utilisera a cet effet les matériaux qui seront prescrits par le maitre d'oeuvre
et suivant les directives de celui-ci.

Lu et approuvé
A le

Signature de I'entrepreneur
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