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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALE S.

1-1.  Objet du marché - Domicile du titulaire.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent les travaux AEP sur I'emprise des travaux VRD « Rue Aristide Briand, Pasteur et
Franklin » sur la commune de PAUILLAC.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire & proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la :

Mairie de PAUILLAC

jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre a la personne responsable du marché l'adresse du
domicile qu'il aura élu.

1-2. Décomposition en tranches et en lots.

Le marché est composé d'un seul lot et d’'une seule tranche de travaux.

1-3. Travaux intéressant la défense - Obligation de  discrétion.

Sans objet.

1-4. Contréle des prix de revient.

Sans objet.

1-5. Maitrise d'ceuvre.

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

la SCOP ARL B.E.R.C.A.T.
1, Rue André Messager, 33400 TALENCE

1-6. Contréles techniques.

Sans objet.

1-7. Coordination Sécurité et Protection de la Sant  é SPS.

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des
textes pris pour son application.
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1-8 Coordination OPC.

la SCOP ARL B.E.R.C.A.T.
1, Rue André Messager, 33400 TALENCE

1-9. Variantes.

Les variantes ne seront pas autorisées.

1-10. Actions d’insertion.

Sans objet.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Pieces particulieres :

- Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi ;

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul
foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, assorti des documents ci-apres :

- Plan de situation ;

- Plan travaux ;

- DPGF ;

- La Charte Chantier Propre ;

- Déclaration a souscrire du candidat.

B - Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix :

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
travaux (arrété du 8 septembre 2009, ainsi que I'ensemble des textes de références qui I'ont
modifié) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux
dans leurs différentes annexes génie civil et batiment ainsi que les spécifications techniques
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approuvées par arrétés ministériels applicables aux matériels et prestations faisant I'objet du
marche ;

- les fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du
ministere de I'équipement ou des services du ministére de I'Agriculture ;

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'’économie, des finances et de la
privatisation.

- La Charte Nationale de qualité de pose des réseaux de I'’Agence de I'Eau Adour-Garonne.

Les normes relatives aux travaux, a la fourniture, a la fabrication et a la mise en ceuvre des
matériaux seront, sauf spécifications contraires figurant au présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, celles du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
marchés de travaux publics (ou celles du Cahier des Prescriptions Communes pour les fascicules
non modifiés) et plus spécialement celles précisées :

e Fascicule n°2 « Terrassements généraux », modifié par I'arrété du 03 janvier 2003 » ;

« Fascicule n°3 « Fourniture de liants hydrauliques», rendu obligatoire par décret n° 96-420
du 10 mai 1996 » ;

« Fascicule n°23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées», rendu obligatoire par décret n°98-28 du 8 janvier 1998 » ;

e Fascicule n°24 « Fournitures de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des
chaussées», modifié par I'arrété du 25 aolt 2004 » ;

e Fascicule n°25 « Exécution des corps de chaussées», rendu obligatoire par décret n° 96-
420 du 10 mai 1996 » ;

e Fascicule n°27 « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés», rendu
obligatoire par décret n° 96-420 du 10 mai 1996 » ;

« Fascicule n°28 « Chaussées en béton de ciment», par arrété du 03 janvier 2003 » ;

e Fascicule n°30 : transports par route de matériaux destinés a la construction et a I'entretien
des chaussées et de leurs accessoires ;

e Fascicule n°31 « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de
retenue en béton», rendu obligatoire par décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 » ;

+ Fascicule n°32 : construction des trottoirs ;

e Fascicule n°35 « Travaux espaces verts, d’'aires de sports et de loisirs, rendu obligatoire
par décret n°99-98 du 15 février 1999 » ;

« Fascicule n°36 « Réseaux d'éclairage public», rendu obligatoire par décret n° 93-1164 du
11 octobre 1993 » ;

+ Fascicule n°63 « Exécution et mise en ceuvres des bétons non armés, confection des
mortiers», rendu obligatoire par décret n°® 93-1164 du 11 octobre 1993 » ;

« Fascicule n°64 « Travaux de maconnerie d’'ouvrages de génie civil», rendu obligatoire par
décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 » ;

« Fascicule n°65 B « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint»,
rendu obligatoire par décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 » ;

* Fascicule n°69 « Travaux en souterrain » ;

e Fascicule n°70 « Ouvrages d'assainissement », modifié par la circulaire du 24 octobre
2003 » ;
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« Fascicule n°71 « Fournitures et pose des conduites d’adduction et de distribution d’eau»,
modifié par I'arrété du 03 janvier 2003 » ;

e Fascicule n°73 « Equipement hydrauligue, mécanique et électrique des stations de
pompage d’eaux » ;

» Fascicule n°81 Titre 1°" « Construction d’installation de pompage pour le relevement ou le
refoulement des eaux usées domestiques, d'effluents industriels ou deaux de
ruissellement ou de surface » ;

» Fascicule n°81 Titre 2°m¢ « Conception et exécution d'installations d’épuration d’eaux
usées ».

ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.

3-1. Répartition des paiements.

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :

- I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.
- 'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3-2.  Tranche conditionnelle.

Sans objet

3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvra  ges et de réglement des comptes -
Travaux en régie.

3-3-1. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité
et la protection de la santé, de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achevement.

3-3-2. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :

- par application des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le DPGF.

3-3-3. Les projets de décompte et d'acompte mensuels, décompte final seront présentés
conformément au DPGF en indiquant les quantités mises en ceuvre pour les prix unitaires
et les pourcentages de réalisation pour les prix forfaitaires.

Toutes les demandes de paiement seront adressées directement a I'adresse suivante :

SCOP ARL BERCAT
1 Rue André Messager
33400 TALENCE
laurent.rocco@bercat.fr

Les factures transmises a la mairie sans étre validées par le maitre d’ceuvre en amont ne
seront pas valables.
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Le délai de réglement a compter de la réception du décompte mensuel par le Maitre
d'ceuvre est de 30 jours.

3-3-4. Approvisionnements.

Néant.

3-4. Variation dans les prix.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-4-1. Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3.4.3, 3.4.4 et 3.4.5.

3-4-2. Mois d'établissement des prix du marché.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en page de garde du présent
C.C.A.P., soit Mai 2018.

L n

Ce mois est appelé "mois zéro".

3-4-3. Choix de l'index de référence.

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux
faisant I'objet du marché est :

Index Définition
TPO1 Index Général Tous travaux

- publié au Bulletin Officiel du Service des prix et au Moniteur des travaux publics pour
I'index T.P.

3-4-4. Modalités de révision des prix.

Sans objet.

3-4-5. Modalité d’actualisation des prix fermes.

L'actualisation est effectuée par l'application au prix du marché du lot considéré d'un
coefficient donné par la formule :

Cn=I1(d-3)/lo
Dans laquelle lo et | (d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois
(d - 3) par l'index de référence | du marché considéré sous réserve que le mois "d" du délai

contractuel du début d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3-4-6. Application de la taxe a la valeur ajoutée.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont
exprimés hors T.V.A.
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Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de 'établissement des pieces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général
en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3-4-7. Actualisation des frais de coordination.

Sans Objet.

3-4-8. Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation ou une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un
index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation ou
révision avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte
suivant la parution de l'index correspondant.

3-5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3-5-1. Désignation des sous-traitants en cours de marché.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a
I'article 3.6 du C.C.A.G.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du C.C.A.G. ;

- le compte a créditer.

3-5-2. Modalités de paiement direct par virements.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement & chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné
; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a
payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également I'attestation.
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ARTICLE 4 : DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIME S.

4-1. Délais d'exécution des travaux.

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2.  Prolongation des délais d'exécution.

Par dérogation au second alinéa de l'article 19.2.3 du C.C.A.G., si des intempéries non
visées par une disposition Iégale ou réglementaire ou d'autres phénomeénes naturels s'avéerent de
nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire l'arrét
momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition de l'entrepreneur et le délai d'exécution
est prolongé d'autant.

En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet
des intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de
I'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3.  Pénalités pour retard - Primes pour avance.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG Travaux (arrété du 3 mars 2014), si le délai de
réalisation des travaux est dépassé, le titulaire encourt par jour de retard et sans mise en demeure
préalable, une pénalité de 300 €.

Réunions de chantiers : En cas de retard abusif constaté ou d’absence non motivée au
rendez-vous de chantier, le maitre d’ouvrage pourra appliquer sur le décompte HT une retenue
sur simple constatation :

- Par retard de plus d’'un quart d’heure : 50 € HT ;

- Par absence non excusée, par avance : 100 € HT.

4-4. Repliement des installations de chantier etre  mise en état des lieux.

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4-5. Délais et retenues pour remise des documents f  ournis apres exécution.

En cas de non remise des documents indiqués a l'article 9-5 dans les 15 jours qui suivent
la date de réception des travaux, une pénalité de 100 € par jour sera appliguée, dans les
conditions stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G. sur les sommes dues au titulaire.

4-6. Pénalités diverses.

Sans objet.
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ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE.

5-1. Cautionnement.

Sans objet.

5-2. Retenue de garantie.

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable
assignataire des paiements.

Conformément a I'article 61 de I'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et a l'article 123
du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une
garantie & premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire. En cas d’acceptation de
'avance forfaitaire, il est nécessaire de faire également une demande de garantie & premiére
demande sur le montant de I'avance forfaitaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité de substituer, pendant toute la durée du marché, une garantie a
1°* demande ou une caution personnelle et solidaire, a la retenue de garantie, pour le montant
total du marché y compris les avenants. La retenue de garantie est alors restituée.

5-3. Avance

Conformément aux articles 110 a 113 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, une avance
est versée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est
supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2
mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché
si la durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze maois,
I'avance est égale & 5 % d’'une somme égale a douze fois le montant initial du marché divisé par la
durée du marché exprimée en mois.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire lorsque le montant
des prestations qu'il a exécutées atteint 65 % du montant initial du marché.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

ARTICLE 6 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS.

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.
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6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emp  runt.

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, ess ais et épreuves des matériaux et
produits.

6-3-1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.AG. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leur vérification,
essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3-2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

6-3-3. Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau ou en dépenses contrblées ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par I'entrepreneur sans majorer pour

autant le marché.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation p ar le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES.

7-1. Piquetage général.

Conformément a larticle 27.2.3 du C.C.A.G., le piquetage général est effectué
contradictoirement, avec le degré de précision indiqué au C.C.T.P. avant le commencement des
travaux.

7-2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou
céables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué, en méme temps que
le piquetage général.

Lorsque le piquetage spécial concerne les canalisations de gaz, d'eau ou des cébles
électriques ou autres, l'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux prévenir
I'exploitant des canalisations ou cébles.
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ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX.

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux.

Il est fixé une période de préparation. Elle est comprise dans le délai d'exécution.
Elle est lancée et suspendue par des OS spécifiques.
Sa durée est de 15 jours maximum a compter du début de ce délai.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- par les soins du titulaire :

» établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme
d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours a compter du début de cette
période. Il est accompagné du projet d'installation de chantier et des ouvrages
provisoires ainsi que d'une notice précisant les dispositions projetées
susceptibles d'avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages.
Les travaux ne peuvent pas commencer avant |'obtention du visa du maitre
d'ceuvre ;

» établissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de
calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les
conditions prévues a l'article 8-2 ci-apres ;

» accord des exploitants des réseaux comme précisé a l'article 7-2 ;

+ établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu
par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur. Cette obligation est applicable a
chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants). L'absence de remise au
coordinateur du Plan Particulier fait obstacle a I'exécution proprement dite des
travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant |'obtention du visa du
coordonnateur.

8-2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail.

Les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et
soumis au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 20
jours apres leur réception.

8-3. Mesures d'ordre social - Application de larég lementation du travail.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).
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8-4. Organisation, hygiene et sécurité des chantier  s.

8-4-1. Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :

-un bureau pour le maitre d'ceuvre et le coordonnateur Hygiene et Sécurité, cette
construction étant éclairée et équipée d'un téléphone.

8-4-2. Les mesures particulieres ci-aprés, concernant I'hygiene et la sécurité sont a
prendre par le titulaire :

- Coordination en matiére de sécurité et de Protection de la Santé.

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses
obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du
26 décembre 1994.

- Locaux pour le personnel.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation;
ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4-3. En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres,
visées a l'article 34 du C.C.A.G. qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou
pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

- Les voies publiques utilisées par les camions de terrassement devront étre
maintenues en parfait état de propreté. Le poids total en charge des camions de
terrassement ne devra pas dépasser les normes en vigueur.

- Le respect impératif des itinéraires spéciaux imposés par les services de
circulation.

- d'une maniére plus générale, avant tout emprunt d'une voie publique, le titulaire se
rapprochera des services gestionnaires du réseau routier (Etat, Département,
Communes).

8-5.  Sujétions résultant.

Sans objet.

ARTICLE 9 : CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX.

9-1. Essais et contrbles des ouvrages en cours det  ravaux.

9-1-1. Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les
fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont exécutés par :
- Un bureau de contréle géotechnique missionné par le maitre d’ouvrage.
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- Un bureau de contrble télévisuel et d'étanchéité des canalisations missionné par le Maitre
d’ouvrage.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

9-1-2. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles
en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont supportés financierement par ce dernier.

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par l'entrepreneur sans pour
autant modifier le montant du marché.

9-2. Réception.

La réception de I'ensemble des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves définies au C.C.T.P.

Le délai maximal dans lequel le Maitre d'Oeuvre doit procéder aux opérations préalables a
la réception des ouvrages est fixé a vingt jours a compter de la date de réception de la lettre de
I'entrepreneur l'avisant de I'achévement des travaux et des essais.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvr  ages ou partie d'ouvrage.

Aucune stipulation particuliere.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou par  ties d'ouvrages.

Sans objet.

9-5. Documents fournis aprés exécution.

Les documents a fournir apres exécution respecteront les dispositions contenues dans
I'article 4-5. du présent C.C.A.P.

9-6. Délai de garantie.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de
départ est la date de notification de la décision d'admission.

Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

9-7. Garanties particuliéres.

Sans objet.
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9-8. Assurances.

Au moment de la remise de l'offre, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier
gu'ils ont contracté, une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

ARTICLE 10 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX.

Les dérogations explicittes dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. (et du
C.C.T.P.) sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises
homologuées ci-apres :

a) C.C.AG.
C.C.AP.3-4-4  déroge a l'article 10.4.4.
C.C.AP.4-2 déroge a l'article 19.2.3.

C.C.AP.4-3 déroge a l'article 20
C.C.AP.9-8 déroge a l'article 9

b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics.
Néant.

c) Normes frangaises homologuées.

Néant
Lu et approuvé
A e
L'Entrepreneur
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