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PREAMBULE

ABREVIATIONS

Dans le présent document, sont utilisées les abréviations suivantes :

C.C.T.P.: Cahier des Clauses Techniques Particulieres (Présent document).

C.C.A.P.: Cabhier des Clauses Administratives Particuliéres.

C.P.C.: Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux passés au nom de
I'Etat par les services du Ministére de I'Equipement, tel qu'il est défini en dernier lieu
par I'Arrété Ministériel du 10 novembre 1975.

C.C.A.G.: Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux
passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Ce document est approuvé par « arrété du 8/09/2009 ».

M.O. : Maitre d'Ouvrage.
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Chapitre | - GENERALITES

ARTICLE 1.1. OBJET ET DESCRIPTION DU PROJET

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux d’aménagement VRD travaux
d’aménagement VRD « Rues Aristide Briand, Pasteur et Franklin » sur la commune de
PAUILLAC.

Le marché est composé d’'un seul lot et d’'une seule tranche de travaux.
Les travaux se répartissent comme suit :

- L'examen préalable des lieux, le constat des existants ;

- DICT ;

- Mise en place de l'installation de chantier ;

- Mise en place de la signalisation de chantier ;

- Sondages de reconnaissance ;

- Dépose du mobilier et de la signalisation existantes avec remise a la Mairie ;
- L'implantation des ouvrages ;

- Démolition et terrassement sur I'emprise du projet ;

- Assainissement EP ;

- Pose de caniveaux ;

- Création de la voirie en béton désactivé et enrobé ;

- Changement des fontes et mise a la cote des ouvrages ;
- Fourniture et pose de potelet PMR amovibles ;

- Fourniture et pose du mobilier ;

- Réalisation de la signalisation horizontale ;

- Pose de la signalisation verticale ;

- Réalisation d’un dossier de récolement.

Le maitre d’ouvrage souhaite que la partie routiere du projet en partie basse de la Rue
Aristide Briand, soit terminée en premier car c’'est la zone la plus commercgante. L'entrepreneur
devra en tenir compte dans son mémoire technique et dans son planning.

Les prestations faisant I'objet du présent C.C.T.P. constituent un marché unique forfaitaire
comprenant les études d’exécution, la fourniture de tous les matériaux et des éléments
d'équipements ainsi que la réalisation de tous les travaux.

NOTA : Les réseaux indiqués sur le plan projet ne sont pas exhaustifs et leur position est
donnée a titre indicatif. A la réalisation des travaux, I'entreprise devra consulter les différents
services concernés (DICT), procéder a des sondages de reconnaissances et adapter la position
des tranchées. Les cotes sont données a titres indicatifs.

Conformément a réglementation, nous avons procédé a nos demandes DT sur toute la
zone. Le numéro de référence est le suivant :

DT n: 2018 051 100 351 PDK

Conformément a réglementation, nous avons réalisé une recherche Amiante / HAP sur
I'emprise du projet : RAS.
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Les travaux seront exécutés pour le compte de :

Monsieur le Maire
Commune de PAUILLAC
Hotel de ville
1, Quai Antoine Ferchaud
33250 PAUILLAC

Le Maitre d'ceuvre accrédité par le Maitre d'ouvrage est :

SCOP ARL BERCAT
1, Rue André Messager
33400 TALENCE

ARTICLE 1.2. DISPOSITIONS GENERALES

1.2.1. Dispositions générales

Les caractéristiques des travaux et ouvrages ainsi que les prescriptions s'y attachant sont
décrites ci-apres.

Aucune modification ne devra intervenir dans ces prescriptions sans accord préalable écrit
du maitre d'ceuvre.

Les travaux devront étre exécutés dans les conditions définies aux normes francaises et
D.T.U. concernées, ainsi qu'aux fascicules concernés applicables aux marchés publics relevant du
C.C.T.G.

Les travaux comprennent I'ensemble des fournitures et prestations mentionnées aux
articles concernés du C.C.T.G. :

« Fascicule n° 2 « Terrassements généraux », modifié par I'arrété du 03 janvier 2003 » ;

e Fascicule n° 3 « Fourniture de liants hydrauliques», rendu obligatoire par décret n° 96-420
du 10 mai 1996 » ;

« Fascicule n° 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées», rendu obligatoire par décret n°98-28 du 8 janvier 1998 » ;

e Fascicule n° 24 « Fournitures de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des
chaussées», modifié par l'arrété du 25 aolt 2004 » ;

e Fascicule n° 25 « Exécution des corps de chaussées», rendu obligatoire par décret n° 96-
420 du 10 mai 1996 » ;

e Fascicule n°® 27 « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés», rendu
obligatoire par décret n° 96-420 du 10 mai 1996 » ;

« Fascicule n° 28 « Chaussées en béton de ciment», par arrété du 03 janvier 2003 » ;

e Fascicule n° 31 « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de
retenue en béton», rendu obligatoire par décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 » ;

e Fascicule n°® 35 « Travaux espaces verts, d'aires de sports et de loisirs, rendu obligatoire
par décret n° 99-98 du 15 février 1999 » ;
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e Fascicule n° 36 « Réseaux d’'éclairage public», rendu obligatoire par décret n° 93-1164 du
11 octobre 1993 » ;

+ Fascicule n° 63 « Exécution et mise en ceuvres des bétons non armés, confection des
mortiers», rendu obligatoire par décret n°® 93-1164 du 11 octobre 1993 » ;

« Fascicule n° 64 « Travaux de maconnerie d’ouvrages de génie civil», rendu obligatoire par
décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 » ;

« Fascicule n° 65 B « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint»,
rendu obligatoire par décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 » ;

+ Fascicule n°69 « Travaux en souterrain » ;

e Fascicule n° 70 « Ouvrages d'assainissement », modifié par la circulaire du 24 octobre
2003 » ;

e Fascicule n° 71 « Fournitures et pose des conduites d’adduction et de distribution d’eau»,
modifié par I'arrété du 03 janvier 2003 » ;

e Fascicule n°73 « Equipement hydrauligue, mécanique et électrique des stations de
pompage d’eaux » ;

» Fascicule n°81 Titre 1°" « Construction d’installation de pompage pour le relevement ou le
refoulement des eaux usées domestiques, d'effluents industriels ou deaux de
ruissellement ou de surface » ;

« Fascicule n°81 Titre 2°m® « Conception et exécution d'installations d’épuration d’eaux
usées ».

A la demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera tenu d’effectuer des essais
complémentaires si nécessaire.

Toutes les dispositions précisées au C.C.T.P. et sur les plans devront étre respectées, tant
en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction.

Le titulaire des travaux devra prendre toutes les mesures nécessaires pour parfaire au
complet achévement des ouvrages. |l reconnait avoir suppléé par ses connaissances
professionnelles aux détails qui auraient pu étre oubliés au C.C.T.P. ou sur les plans.

Le titulaire du marché assumera tout détail qui aurait pu étre oublié aux piéces techniques
et aux plans du présent D.C.E.

De ce fait il ne saurait étre accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison
d'omission ou d'imprécision au devis descriptif ou sur les plans.

L'entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s'assurer de leur concordance sur les différents plans.

Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au maitre d'ceuvre, faute de quoi il
serait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures
gu'elles entraineraient.

1.2.2. Constat d’huissier

Avant le début des travaux, un état des lieux contradictoire réalisé par huissier sera établi a
la demande et aux frais de I'entreprise, il tiendra compte de I'état des clétures avoisinantes, des
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batis, de la chaussée aux abords du chantier et du trajet éventuel des véhicules de chantier. Le
constat d’huissier devra, entre autre, constater |'état sanitaire des arbres a conserver.

Un exemplaire papier sera remis au maitre d’ceuvre et au maitre d'ouvrage.

1.2.3. Organisation du chantier

La charte chantier propre doit étre signée par tous les corps de métier intervenant sur le
chantier, de I'entrepreneur général jusqu’au petit sous-traitant. Ce document doit étre affiché dans
le bureau de chantier.

Le chantier se décompose en plusieurs phases de travaux comme précisés dans l'article
1.1 du présent CCTP.

1.2.4. Signalisation du chantier

L'entreprise aura a sa charge, la signalisation de chantier pendant toute la durée de la
période des travaux, ceci afin de créer, le minimum de géne au niveau de la circulation sur le
domaine public.

Le titulaire aura a sa charge la mise en sécurité des abords des postes de travail pendant
toute la durée du chantier avec obligation de laisser un libre accés aux personnes, aux véhicules
de secours et des services publics.

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise soumettra au maitre d’'ceuvre et au

CSPS, le plan de signalisation du chantier.

1.2.5. Dégradations des voiries existantes

L’entreprise aura a sa charge la réfection des voiries existantes et du terrain (revétement et
structure) dans le cas de dégradation durant I'exécution des travaux, objet du marché.

L’entrepreneur ne fera en aucun cas réclamation de quelques participations que ce soient
au titre de la remise en état des voiries ouvertes au public et empruntées par les engins durant
I'exécution du chantier.

1.2.6. Divers

Lors de la remise de son offre, I'entreprise devra avoir réalisé une visite sur site et intégré
'ensemble du dossier de consultation. Elle ne pourra prétendre a aucune rémunération
supplémentaire sur sa prestation.
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ARTICLE 1.3. CONNAISSANCES DU PROJET ET DES LIEUX,
CONTRAINTES D’EXECUTION, CHANTIERS VOISINS DE L’ENT REPRISE

1.3.1. Connaissance du projet et des lieux

Avant d’établir son offre, I'entrepreneur est réputé avoir reconnu précisément le chantier ou
seront implantés les ouvrages, et ne pourra prétendre a des plus-values du fait de sa
méconnaissance des lieux ou autres sujétions.

Ainsi, I'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent par leur engagement :

- Avoir pris connaissance de tous les plans, de toutes les études de sol et documents utiles
a la réalisation des travaux ;

- Avoir controlé toutes les indications des dits plans et documents, s'étre assuré qu’elles
sont exactes, suffisantes, concordantes, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires
eventuels ;

- Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de
toutes les conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux de travaux (couche
superficielle, obstacles, contraintes liés a I'exploitation industrielle du site etc...), a I'exécution des
travaux a pied d’'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transport, lieu d’extraction des matériaux de chantier, décharges publiques
ou privées) ;

- Avoir pris toutes dispositions utiles pour assurer le maintien du service public
d’assainissement et avoir tenu compte dans ses prix de toutes ces sujétions ;

- Avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que les réseaux divers, pourront
lui occasionner.

Il ne saurait se prévaloir, a I'encontre du Maitre de I'Ouvrage ou du Maitre d’'Euvre, de la
responsabilité résultant des éléments ci-dessus, des renseignements qui pourraient étre portés
aux diverses pieces du dossier d’appel d'offres. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par
tous examens nécessaires.

1.3.2. Contraintes d’exécution

Toutes les sujétions liées aux contraintes particulieres d’exécution ou aux ouvrages
provisoires sont aux frais de I'Entrepreneur et seront considérées étre incluses dans le poste.

Il est donc clairement entendu que les prix du marché sont réputés tenir compte des
sujétions engendrées notamment par les contraintes suivantes :

- La circulation et les acces qui devront étre maintenus pendant toute la durée du chantier de jour
comme de nuit, grace a la mise en place de passerelles pour les piétons et de passerelles pour
véhicules routiers ;

- La signalisation sera realisée par I'entreprise au droit des travaux et au pourtour en cas de
déviation de la circulation pour route barrée ;

- Le gardiennage des matériels et installations de chantier seront réalisés par 'Entrepreneur ;

- L’Entrepreneur pourra étre informé de I'exécution simultanée de travaux extérieurs au présent
marché et prendra donc les mesures nécessaires pour ne pas interférer avec les autres
entreprises présentes dans la zone de travaux ;

- L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration, méme mineure, des
réseaux enterrés et aériens ;
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- La livraison d’énergie électriqgue et d’eau pendant I'exécution des travaux est a la charge de
'Entrepreneur ;

- Toutes les mesures particuliéres pour assurer la Sécurité et la Protection de la Santé seront
mises en oceuvre et adaptées en toutes circonstances par I'Entrepreneur, en conformité aux
prescriptions du CSPS ;

- Toutes les mesures particuliéres destinées a la mise en place et au suivi d'une démarche qualité
adaptée au chantier seront prises par I'entrepreneur : les amenées et repliements des matériels et
installations de chantier nécessités par le fractionnement des délais d’exécution (le cas échéant) ;
- Les pistes, les remblais ou déblais nécessaires pour aménager les acces aux différentes zones
de chantier, ou aux zones de dépbt les aménagements nécessaires a l'installation de chantier ;

- La réalisation d'ouvrages hydrauliques provisoires a exécuter en attente des raccordements
définitifs sur les canalisations existantes.

1.3.3. Phase préparatoire

Il est fixé une période de préparation. Elle est comprise dans le délai d'exécution. Sa durée
est de 15 jours maximum a compter du début de ce délai. Il est procédé par I'entrepreneur, au
cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux, dans le délai de 15 jours a compter du début de cette période. Il est accompagné
du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages. Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention
du visa du malitre d'ceuvre ;

- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre pour visa, dans le délai de 15 jours a compter
du début de cette période, des plans d'exécution, des notes de calculs et études de détalil
nécessaires a la réalisation des travaux. Le dimensionnement comprend I'ensemble des
réseaux EP, ainsi que les équipements hydrauliques associés ;

- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la
section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur. Cette obligation est applicable & chaque entrepreneur
(cotraitants et sous-traitants). L'absence de remise au coordinateur du Plan Particulier fait

obstacle a I'exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du visa du coordonnateur ;

Le Maitre d’GEuvre doit renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard
15 jours apres leur réception 'ensemble des éléments techniques fournis.

1.3.4. Chantiers voisins de I'entreprise

L'entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise
avoisinante. Il ne pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé, et demander de
ce fait une prorogation du délai contractuel.

1.3.5. Analyse des contraintes

- Contraintes liées aux sites urbains ;
- Contraintes liées aux autres intervenants du chantier, et au sol : réseaux existants et exiguité,
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difficultés d'acces... ;

- Contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage... ;

- Contraintes et risques liés a la nature du sol ;

- Contraintes liés aux travaux d’effacement des réseaux secs par ENEDIS et ORANGE ;

- Contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, postes, branchements... ;

- Implantation de la base vie, lieu de stockage, lieu de décharge, repérage sur place des réseaux
existants avec les concessionnaires, positionnement de la canalisation, des regards et des boites
de branchement, sondages préliminaires ;

- Contraintes liées au niveau des seuils, respect de I'existant et des niveaux en général ;

- Contraintes écologiques.

ARTICLE 1.4. PUBLICITE DES CHANTIERS ET INFORMATION S DES
RIVERAINS

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre d’'un panneau de
chantier conforme a la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Conseil Départemental
de la Gironde.

ARTICLE 1.5. PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET
ELIMINATIONS DES DECHETS

La gestion et I'élimination des déchets liés a la route doivent étre réalisées en respectant la
loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux, complétée et modifiée par la loi n°92-64 6 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des
déchets ainsi gu’aux installations classées pour la protection de I'environnement et par la loi n°95-
101 du 2 février 1995 dite Loi Barnier relative au renforcement de la protection de I'environnement.
La loi du 13 juillet 1992 impose, a compter du ler juillet 2002, la limitation de la mise en décharge
aux seuls déchets ultimes.

Il est notamment interdit de :

e Brdler les déchets a I'air libre ;

e Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrbélées administrativement ;

« Mettre en centre d’enfouissement technique de classe 3 des déchets non inertes ;

e Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues a cet
effet.

L'entreprise prendra en charge la gestion, le tri sélectif et la mise en décharge appropriée
de ses déchets de chantier. Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en vue
de leur tri devra étre réalisé de maniére a :

* Respecter la santé et la sécurité des travailleurs ;

e Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les regles de conditionnement,
notamment pour les déchets dangereux. L'entrepreneur apportera au Maitre d'Ouvrage la
preuve de la destination finale des matériaux (tracabilité) et de sa conformité a la
réglementation.

En cours de chantier, I'entreprise maitrisera les causes susceptibles de porter atteinte a
I'environnement proche, notamment :
« Les poussiéres, fumées, rebus et déchets de chantier ;
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* Le bruit, les vibrations ;

« L'impact sur le bati, les réseaux existants, les dégradations des voies existantes empruntées
par les véhicules de chantier ;

e La pollution des eaux superficielles et souterraines, le stockage des produits polluants.

ARTICLE 1.6. CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKA GE DES
PRODUITS.

1.6.1. Généralités

Les produits sont manipulés et stockés dans des conditions non susceptibles de les
détériorer. En particulier, leur manutention est effectuée avec des outils adaptés.

De maniére générale, I'alimentation en fourniture du chantier se fera a I'avancement du

celui-ci. Le stockage de matériaux et équipement est interdit (sauf les produits de remblais).
L'élingage par l'intérieur du produit est interdit.

1.6.2. Stockage provisoire des tuyaux sur chantier

En l'absence de consignes du fabricant, les tuyaux sont disposés selon les mémes
conditions que celles du chargement, le premier rang de tuyaux s'appuyant sur deux chevrons
horizontaux placés transversalement a une distance des extrémités des tuyaux égale a 1/5 de leur
longueur des tuyaux. La hauteur des piles ne doit pas excéder celle pratiquée lors du chargement.

Pour les tuyaux possédant une armature de conception particuliere, se conformer aux
consignes spécifiques du fabricant.

1.6.3. Stockage provisoire des cuves sur chantier

En l'absence de consignes du fabricant, les cuves seront disposées selon les mémes
conditions que celles du chargement.

Pour les cuves possédant une armature de conception particuliere, se conformer aux
consignes spécifiques du fabricant.

ARTICLE 1.7. SECURITE DES CHANTIERS ET COORDINATION

Selon les lois des 31.12.91 et 31.12.93, le décret n°941159 du 26.12.94 et la directive
n°92-57 du Conseil des Communautés Européennes, la coordination sera assurée par le maitre
de I'ouvrage.

ARTICLE 1.8. CONDITIONS DE CONTROLE DE L'EXECUTION

Le Plan d’Assurance Qualité est soumis au visa du maitre d'ceuvre.
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1.8.1. Composition du plan d’assurance de la qualit é

Le P.A.Q. est constitué de :

- Un document d’organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du
chantier ;

- Un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d’exécution, désignés en abrégé par
« procédures d’exécution ».

Le P.A.Q. décrira notamment :

- La présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiere de controle
des travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de I'information interne au chantier ;
- Les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants ;

- La mise au point des différentes contraintes (circulation, voirie, coordination avec les autres
entreprises présentes sur le chantier, riverains, signalisation de chantier...) ;

- Les lieux d'installation de la base vie, des aires de stockage et de bordage, de la décharge ; les
matériaux que I'entreprise se propose d’employer, avec précision des certifications (NF, I1SO...) ou
existence de contrble externe ;

- Les principaux matériels prévus pour I'exécution des travaux dans les délais (descriptions,
caractéristiques, réglages fonctionnements) ;

- La liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes...) ;

- Le plan de contréle et les documents de suivi.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les
éléments communs aux procédures d’exécution. Il est complété par les articles du fascicule 65 et
du présent C.C.T.P. qui traitent des documents que I'entrepreneur doit soumettre au Maitre
d'Euvre et des contrbles gqu'il doit exécuter. En particulier le P.A.Q. doit comprendre toutes les
propositions que I'entrepreneur doit faire aprés la signature du marché, en dehors des études
d’exécution, du programme d’exécution des travaux et du projet des installations de chantier, ainsi
gue des annexes a ces documents.

1.8.2. Organisation générale

Le document d'organisation générale traite des points définis ci-apres :

- Affectation des taches et moyens en personnel, le document devra préciser les responsables
des sous-traitants sur le chantier ;

- Organisation du contrfle interne : le document rappelle les principes et présente les conditions
d’organisation et de fonctionnement du contrfle interne, ces conditions étant en relation avec les
indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les taches
correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacreés ;

- Définition de la liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement ;

- Etablissement de la liste des taches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de
convenance ;

- Conditions d’authentification des documents et dessins visés par le Maitre d'Euvre pour
exécution, afin de les distinguer des versions antérieures qui ont pu étre distribuées.
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1.8.3. Procédures d’exécution

Les procédures d’exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-
apres, et définissent notamment :

- La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée ;

- Les moyens matériels spécifiques utilisés ;

- Les choix de I'entreprise en matiére de matériaux, produits et composants (qualité, certification,
origine, marque et modeéle exact lorsqu'il y a lieu) ;

- Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d’exécution qui doit
particulierement retenir l'attention en vue d’'une bonne réalisation), par référence aux phases
d’exécution des travaux, avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les consignes
d’exécution ;

- Le cas échéant, les interactions avec d’autres procédures et les conditions préalables a remplir
pour I'exécution ultérieure de certaines taches ;

- Les modalités du contrdle interne et externe.

1.8.4. Contrble interne

La partie du document traitant du contrdle interne explique :

- Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de
certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent
notamment la marque NF, 'homologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions
d’identification sur le chantier des lots livrés (I'identification consiste a comparer d’'une part le
marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d’autre part
le marquage prévu par le réglement de certification ou la décision accordant le bénéfice du
certificat) ;

- En I'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne
bénéficie pas de la certification, les modalités d’exécution du contrdle de conformité des lots en
indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants ;

- Le laboratoire retenu pour le contrdle des bétons ;

- Les conditions d’exécution et d’interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont
prescrites a I'origine ou s’averent nécessaires en cours d’exécution ;

- Le laboratoire retenu pour le contrble du compactage des remblais de tranchées, l'inspection
télévisuelle et les essais d’étanchéité des canalisations ;

- Le modéle des documents de suivi d’exécution, a recueillir ou a établir au titre du contrdle
interne, ainsi que les conditions de leur transmission au Maitre d’Euvre ou de tenue a disposition.

1.8.5. Phases d’établissement et d’applicationdu P .A.Q.

Les documents constituant et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes :
Avant la signature du marché :

- Mise au point du cadre du P.A.Q..
Pendant la période de préparation des travaux :

- Mise au point du document d’organisation générale ;
- Etablissement des procédures d’exécution correspondant aux premiéeres phases de travaux.
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En cours de travaux, mais avant toute phase d’exécution et conformément aux délais
prescrits par le marché :

- Etablissement des autres procédures d’exécution ;
- Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.

A I'achevement des travaux :

Regroupement et remise au Maitre d’Euvre de I'ensemble des documents du P.A.Q. et
des documents de suivi d’'exécution (ces documents n’entrent pas dans le champ d’application de
larticle 40 du C.C.A.G.) ; ces documents sont fournis en un seul exemplaire facilement
reproductible.

1.8.6. Contrble extérieur

Le contrble extérieur au producteur consiste a s’assurer de la convenance du P.A.Q. et de
son respect par 'Entrepreneur, a vérifier par sondages la conformité aux stipulations du marché,
et en particulier, a exécuter certaines épreuves prévues au marché. Le maitre d ‘ceuvre peut
mettre en en oceuvre le contrble extérieur sur les épreuves définis au présent C.C.T.P. Ces
contrbles ne dispensent pas I'entrepreneur des contréles internes et externes.

ARTICLE 1.9. RECEPTION DES TRAVAUX

La décision de prononcer la réception des travaux est conditionnée par la remise des
documents suivant (DOE) :

- Plans de récolement géoréférencés (exécutés par une personne habilitée suivant 'avancement
des travaux, établis aux frais de I'entrepreneur) ;

- Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux utilisés ;

- Les fiches techniques, les bons de pesages et de passages concernant la mise en décharge des
déblais impropres ;

- Notice de fonctionnement et d’entretien ;

- Les fiches de traitement des non-conformités ;

- Proces-verbaux des essais et des contrdles effectués en cours d’exécution définis par le présent
C.C.T.P.

Les dossiers de récolement seront fournis sous un format .DXF ou .DWG et sur papier en
3 exemplaires.

En ce qui concerne la réception des ouvrages d’assainissement, I'entreprise devra fournir
le dossier de l'inspection télévisée des tuyaux d’'assainissement (EU et EP) supérieurs ou égaux a
150 mm et des tests d'étanchéité a I'eau (sur canalisations, regards de visite et regards de
branchement) exécutés conformément aux Prescriptions Techniques du Protocole des Epreuves
Préalables a la réception des réseaux de canalisations a écoulement libres.

Le contrdle est réalisé a l'aide d'un systéme télévisuel aprés hydrocurage du réseau a
inspecter. L’hydrocurage est a la charge d I'entrepreneur.

Les inspections télévisuelles sont a la charge de I'entrepreneur et devront étre réalisées
par un bureau de contréle certifié COFRAC selon le référentiel ISO 17020.

Commune de PAUILLAC 17/99
Travaux d’'aménagement VRD « Rues Aristide Briand, Pasteur et Franklin »
-C.C.T.P.- SCOP ARL BERCAT



Par suite d’anomalies décelées, I'Entrepreneur sera tenu d'y remédier dans un délai qui lui
sera imparti par le Maitre d'CEuvre. Les réfections des canalisations seront contrélées par une
nouvelle inspection télévisée et essais d’'étanchéite.

A Tissue du chantier, I'entreprise fournira les dossiers des contrdles effectués par une
entreprise spécialisée et agréée, afin de réceptionner :

Dans les cas de travaux réalisés :

- Les travaux d’assainissement, par des essais de compactage des remblais des tranchées au
pénétromeétre dynamique pour obtenir une densification conformes aux cas types 1 et 2 du guide
technique de remblayage des tranchées, 1 essai par trongcon (troncon = section entre deux
regards de visite) ;

- Les travaux de terrassement, par des essais de plagues de remblai et de couche de forme (1 par
section de 500 m?) ;

- Les travaux de chaussée, par l'auscultation au déflectographe et a plusieurs carottages sur les
chaussées (1 pour 250 m?). L’emplacement des carottages sera déterminé par le Directeur des
travaux. La déflexion limite admissible sera conforme aux normes relatives a la classification de la
chaussée. Les frais de ce contréle seront a la charge de I'entreprise qui devra fournir le rapport
d’essais permettant d’obtenir la réception des travaux ;

- Les tranchées communes, par des essais de compactage des remblais de tranchés (objectifs de
densification conformes aux cas 1 et 2 du guide technique de remblayage des tranchées), 1 essai
par section de 100 m.

Conformément au C.C.T.G., le titulaire fournira les résultats du contrdle électrique portant
sur les points suivants :

- Tensions ;
- Intensités ;
- Résistances des terres et des isolements.

En cas de défaillance, I'entreprise devra procéder a la mise en conformité et & un nouvel
examen a ses frais dans un délai compatible avec I'étendue des travaux.

ARTICLE 1.10. ORGANISATION DES TRAVAUX

L’organisation des travaux doit permettre la parfaite coordination entre les différents
intervenants, de leurs éventuels sous-traitants, et des éventuels intervenants extérieurs (services
concessionnaires notamment).

Les tranchées communes et la pose des réseaux interviennent aprés la réalisation des
terrassements, de I'assainissement, des fourreaux et de la couche de fondation des chaussées.

1.10.1. Préparation de chantier

Il existe des canalisations de toute nature a proximité du site, dont principalement des
canalisations d'eau potable, d’eaux usées, ENEDIS, ORANGE, éclairage public et d'eaux
pluviales, etc. Sans étre exhaustive, la liste suivante reprend les concessionnaires qui seront
obligatoirement contactés par I'entreprise des notification du marché :
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En phase préparatoire, il sera tenu une réunion préliminaire :

- Présence du maitre d’ouvrage ;

- Présence obligatoire du maitre d’ceuvre, de I'entreprise ;

- Présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiére de controle
des travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de I'information interne au chantier ;
- Analyse des résultats des sondages préliminaires éventuels ;

- Définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis
a partir des contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au
chantier) ;

- Au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux,
définition des consignes. Cela comprend notamment I'examen des conditions de calcul définies au
fascicule 70 : nature du terrain et matériaux d'enrobage, largeur de la tranchée, qualité des
compactages, présence ou non de la nappe, charge de chantier et d'usage, retrait des blindages,
hauteur de recouvrement.

1.10.2. Travaux

Documents a fournir avant le début des travaux :

L’attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est
fournie par I'utilisation de la marque NF ou d’une autre marque équivalente.

Il appartient au soumissionnaire d’apporter au Maitre d’Ouvrage la preuve de la conformité
de ses matériaux aux exigences spécifiées.

Dans le cas de mise en place d'un rabattement de nappe, I'entreprise fournira le certificat
de conformité des pompes utilisées (10 m*h maximum).

L’entreprise fournira un document précisant la nature, la provenance et les caractéristiques
mécaniques des matériaux pour remblais incompressibles, ainsi qu’'une analyse datant de moins
d’'un mois, a compter de I'ordre de service de démarrage des travaux destinée :

- A contrOler I'agressivité éventuelle du matériau sec et humide vis a vis des collecteurs ;
- A contréler que le matériau est exempt de produits agressifs tels que les sulfures, et présente un
pH neutre.

Ces matériaux devront satisfaire a la classification G.T.R. ; des analyses régulieres devront
étre fournies en cours de travaux en fonction des cadences d’approvisionnement et en accord
avec le maitre d’ceuvre.

L’entreprise fournira un document précisant le matériel de compactage mis en oeuvre, le
nombre de passes a effectuer en fonction des épaisseurs des couches de remblai et les moyens
de vérification.

L’entreprise devra fournir un plan de phasage de ses travaux, de circulation routiere (mise
en place de déviation et circulation altern€), de signalisation pendant la durée des travaux.
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Chapitre Il - QUALITES ET PROVENANCES DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1. ORIGINES ET NORMES

L’entrepreneur devra faire auprés du maitre d'ceuvre, une demande d’agrément des
matériaux qu’il se propose d'utiliser, ceci avant toute commande auprées des fournisseurs :
réponse devra lui étre faite dans le délai de huit jours apres réception de la demande.

L'entrepreneur aura la possibilité de proposer pour l'exécution de ses travaux des
matériaux, matériel, outillage ou fournitures d'origine étrangere.

La demande devra étre complétée par les calculs de contraintes et d’ovalisations du projet
liés aux caractéristiques du chantier et devra justifier la capacité du réseau a résister a la nature
du sol et aux caractéristiques de I'eau transportée.

L’attestation de conformité a la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est
fournie par l'utilisation de la marque NF ou d'une marque équivalente accompagnée d’'un
agrément. En tout état de cause, il appartient a I'entreprise d’apporter la preuve de la conformité
de ses produits aux exigences spécifiées et aux normes européennes.

En ce qui concerne les normes francaises non issues des normes européennes, la
conformité des produits ou prestations peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes
reconnues equivalentes.

Si I'entrepreneur propose d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, celui-ci
garantit le maitre de l'ouvrage de la bonne tenue des matériaux et fournitures dont les
caractéristiques sont annexées au détail estimatif.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :

- S'’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront remunérés soit en dépenses contrblées,
soit par application d’'un prix de bordereau ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage. En cas
d’essais non concluants, ils seront mis a la charge de I'entreprise par une réfaction appliquée sur
le décompte final.

Présentation des matériaux :

Le produit doit étre accompagné d’'un bon de livraison qui comporte obligatoirement les
indications suivantes :

- Le nom du fournisseur ;

- L'adresse de l'usine de transformation ;

- La nature, le type et la quantité des produits livrés ;

- La date d’enlévement et le lieu de livraison ;

- Le poids total du chargement ;

- La référence de la commande (ceci pour faire le lien avec les caractéristiques d’identité).
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ARTICLE 2.2. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

2.2.1. Matériaux pour couche de forme de la chaussé e et des seuils

Les agrégats seront fournis par I'entrepreneur.

Les courbes de granulométrie correspondront a celles définies par les documents du
SETRA et du LCPC relatifs aux assises de chaussée.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a une correction de la courbe granulométrique des
matériaux de couche de forme si celle-ci s'avere nécessaire.

Les matériaux pour couche de forme seront de type Calcaire dur 40/70 mm ou GNT B

0/31.5 mm ou équivalent. lls devront étre rigoureusement exempts de terre végétale, d'éléments
argileux et de débris végétaux.

2.2.2. Matériaux pour couche de base et de fondatio n de la chaussée et des
seuils

Les agrégats seront fournis par I'entrepreneur.

Les courbes de granulométrie correspondront a celles définies par les documents du
SETRA et du LCPC relatifs aux assises de chaussée.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a une correction de la courbe granulométrique des
matériaux de couche de forme si celle-ci s'avere nécessaire.

Les matériaux pour couche de base et de fondation seront de type GNT B 0/31.5 mm ou

équivalent. lls devront étre rigoureusement exempts de terre végétale, d'éléments argileux et de
débris végétaux.

2.2.3. Matériaux pour structure des chemins piétons et des trottoirs

Les agrégats seront fournis par I'entrepreneur.

Les courbes de granulométrie correspondront a celles définies par les documents du
SETRA et du LCPC relatifs aux assises de chaussée.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a une correction de la courbe granulométrique des
matériaux de couche de forme si celle-ci s'avere nécessaire.

Les matériaux pour couche de base et de fondation seront de type GNT B 0/31.5 mm ou
équivalent. lls devront étre rigoureusement exempts de terre végétale, d'éléments argileux et de
débris végétaux.
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2.2.4. Enduit pour couche d’'imprégnation ou d'accro chage de la chaussée et
des seuils

Il sera réalisé avec un liant hydrocarboné a base de bitume et d'un solvant favorisant
l'imprégnation. Il devra assurer une pénétration dans la couche en GNT d'au moins 2 cm. Le liant
hydrocarboné pour la couche d'accrochage de la grave bitume sera en principe une émulsion
cationique a 60% de bitume dont le PH sera compris entre 4 et 6.

2.2.5. Matériaux pour couche de revétement et grave  bitume

ENROBE :

Les granulats et fillers pour la couche de roulement seront de calibre 0/10 mm sur la voirie
et 0/6 mm sur les trottoirs et les seuils a gravillons basaltiques. Les couches de bases en grave
bitume seront de calibre 0/14mm.

La mise en ceuvre des enrobés chaussée interviendra aprés répandage a la rampe d'une
couche d'accrochage dosé a 750 g/m2 d'émulsion.

La mise en ceuvre sera interrompue si des précipitations importantes détrempent le sol, ou
si la température extérieure est inférieure a - 5°C.

Les matériaux ne devront pas étre livrés sur le chantier, ni étre répandus si leur
température est inférieure a 100°C.

Conformément a l'article 10 paragraphe 1 et 3 du fascicule 27 du CCTG, la formule de
composition du béton bitumineux est donné ci-aprés a titre indicatif.

Béton bitumineux 0/10
* sable broyé 0/2 15%
* sable concassé basaltique 0/4 35 %
* gravillons basaltique  4/10 48 %
* fines d'apport 2%

2.2.6. Bordures et caniveaux

Les bordures et les caniveaux de trottoir répondront & la norme NF P 98302.

Elles appartiendront & la classe U et répondront aux caractéristiques "Résistance au gel et
sels de déverglacage".

La contrainte minimale a la rupture sera de 100 bars pour tous les types de bordures et de
caniveaux.

Les éléments de 50 cm et 33 cm de longueur devront étre utilisés s'ils sont nécessaires a
une bonne exécution des travaux. Les coupes nécessaires seront réalisées a la scie a eau. Les
coupes nécessaires aux raccordements a 90° seront réalisées en coupe d'onglet a la scie a eau.

Les bordures et les caniveaux présentant des défectuosités (fissuration, déformation,
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arrachement) seront refusées. Celles présentant des déformations (bosses ou flaches sur les
faces visibles) dont I'amplitude est supérieure & 3 mm seront remplacées.

En outre, chaque bordure devra comporter sur la face non visible un marquage
comportant l'identification de l'usine productrice, la date de fabrication, le délai en nombre de
jours fixant la date a partir de laquelle le fabricant garantit la résistance a la flexion et la classe
de résistance.

Les bordures ou caniveaux seront posés sur une fondation de 10 cm d'épaisseur et
épaulés sur 2/3 de la hauteur par un solin béton de 10 cm d'épaisseur. Les joints de 1 cm seront
bourrés au mortier et tirés au fer. Il sera prévu un joint de dilatation de 1 a 2 cm tous les 20 m par
interposition d'un matériau compressible et imputrescible.

2.2.7. Canalisations et accessoires d'assainissemen t

Le matériau ou le produit utilisé dans la réalisation des travaux d'ouvrages
d'assainissement fait I'objet d'une norme frangaise ou norme étrangere reconnue équivalente, il
est conforme aux normes en vigueur et titulaire de la marque NF, de l'agrément SP ou d'un
certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le Ministére de I'Industrie a la date de la
remise des offres.

Les tuyaux préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur a la date de la remise
des offres et font I'objet de la certification de qualité marque NF - PVC Assainissement.

Les autres éléments préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur a la date de la
remise des offres ; les dispositifs de couronnement et les fournitures font I'objet du certificat de
gualité marque NF - Voirie passage poids lourds; avec une résistance a la rupture de 40 000 daN.

L’ensemble des équipements de type poste de refoulement, de relevage, poste de transfert
ou centrale de vide devra étre conforme aux normes et réeglementations en vigueur.

2.2.8. Canalisations et accessoires d’eau potable e tincendie

Les canalisations seront :

- En P.V.C. pression qualité alimentaire a joints automatiques ou PEHD.

- Pour les piéces de raccords pour P.V.C., sont totalement exclues toutes les pieces collées ainsi
que les collets battus ou moulés. Seront utilisées exclusivement des piéces fonte ou bronze
adaptables ;

- Les tés, coudes, plagues pleines seront butés en béton dosé a 300 kg ;

- Les canalisations en P.V.C. seront protégées par un grillage de signalisation de couleur type
XHD placé a 30 cm au-dessus de la génératrice de la canalisation.

Les équipements devront étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

ARTICLE 2.3. MATERIAUX TROUVES DANS LES FOUILLES

Les matériaux de toute nature trouvés dans les fouilles, appartiennent au maitre d’ouvrage.

Si ces matériaux sont d'assez bonne qualité pour étre employés sur le chantier, le maitre
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d’ceuvre peut en autoriser 'emploi.

Tous les autres matériaux devront étre envoyés en décharge de classe correspondante a
leur nature.

ARTICLE 2.4. MOUVEMENT DES TERRES
2.4.1. Provenance et destination des matériaux

Les provenances et destinations des matériaux doivent étre les suivantes :

PROVENANCE DES MATERIAUX DESTINATION DES MATERIAUX
Déblais de I'emprise Décharge classe correspondante a la nature
des déblais impropres ou remblais généraux
si sains
Démolition de chaussée Décharge classe 3
Emprunt agréé par le maitre d'ceuvre Accotements et remblais généraux

Les provenances et natures des matériaux laissés a la charge de l'entrepreneur dans le
tableau précédent, doivent étre soumises a l'approbation du maitre d'ceuvre.

Les matériaux devront, d'une maniére générale, satisfaire aux conditions fixées par le

fascicule 2 du C.C.T.G. "Terrassements généraux" et annexes notamment la Recommandation
pour les Terrassements Routiers (R.T.R.).

2.4.2. Matériaux d'emprunts

La fourniture des matériaux de remblai et de couche de forme sera conforme aux
dispositions contenues dans le DPGF et le CCTP.

La fourniture des matériaux de la solution compensatoire sera conforme aux dispositions
contenues dans le DPGF et le CCTP.

ARTICLE 2.5. LIEUX D’EMPRUNT

Les lieux d’emprunt sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur.

Celui-ci toutefois les soumettra a I'approbation du maitre d'ceuvre et devra procéder a cet
effet aux reconnaissances et analyses suivantes.

- Sondages (type, maille, profondeur) ;
- Identification (nature et état des sols) ;
- Cubatures prévisibles.

Les modalités d'exploitation de ces emprunts sont a soumettre au visa du maitre d'ceuvre
avant tout début d'exploitation.
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ARTICLE 2.6. TOUT VENANT

Utilisation de tout venant en fond de purge ou pour drainer le fond de forme.

2.6.1. Qualité

Le tout venant aura une granularité de 0/100.
La teneur en fine devra étre inférieure a 5%.

2.6.2. Controle

Ce contrdle portera sur la granularité et la propreté du matériau.

ARTICLE 2.7. GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS

2.7.1. Nature et origine

Les fournisseurs sont a choisir parmi ceux qui adhérent au protocole d'accord pour la
standardisation des classes granulaires pour granulats & bétons hydrauliques de qualité utilisés
dans le Département de La Gironde.

Les granulats seront d'origine alluvionnaire, avec une teneur en silice supérieure ou égale
a 75%.

Les sables et gravillons de mer sont exclus, ainsi que ceux de riviere susceptibles de
contenir du sel apporté par les marées.

2.7.2. Propreté des sables

Les sables seront lavés a I'eau douce.

L'équivalent de sable, apprécié par la méthode visuelle devra étre supérieur ou égal a 85.

2.7.3. Propreté des gravillons

La proportion de matiéres susceptibles d'étre éliminées par décantation ne dépassera pas
1 %.

2.7.4. Granularité

Les granulats appartiendront aux classes suivantes :

- Sable : classe 0/2,5 ;
- Gravillons : classe 2,5/7,1 - 7,1/12,5 - 12,5/22 4.

Commune de PAUILLAC 25/99
Travaux d’'aménagement VRD « Rues Aristide Briand, Pasteur et Franklin »
-C.C.T.P.- SCOP ARL BERCAT



2.7.5. Dureté

Les granulats présenteront un coefficient Los Angeles inférieur ou égal a 40. Cette valeur
sera ramenée a 25 pour la fabrication de bétons armés.

ARTCILE 2.8. CIMENT POUR MORTIER, BETON ET GRAVE TR AITEE

Le ciment utilisé pour les mortiers et bétons sera du type C.P.A. 45.
Ces ciments seront conformes a la norme NF EN 197-1.

Les ciments seront livrés soit directement par l'usine productrice ou un centre de
distribution considéré par I'A.F.N.O.R. comme terminal de l'usine, soit par un centre de distribution
admis a la marque N.F P. a I'exclusion de tout autre organisme de distribution.

L'entrepreneur devra s'assurer que I'ensemble des opérations de transport et de stockage
des ciments depuis le lieu de distribution contr6lé par le service de vérification de la marque
jusqu'a lintroduction dans le malaxeur a béton, sera concu de maniére a éviter tout risque
d'atteinte de la qualité des liants notamment par :

- Le mélange entre ciments de nature, de classe ou de qualités différentes ;
- La pollution du ciment, notamment lors de son transport ;
- Une erreur d'identification du produit.

Les conclusions de ces vérifications sont présentées par écrit au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues a la norme NF EN 197-1, des
préléevements conservatoires de ciment :

- De 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'études et de convenance
des bétons définies au fascicule 65 du C.C.T G ;

- De 5 kg pour les lots de ciment utilisés au cours du chantier ;

- |l sera effectué au minimum 8 prélevements conservatoires ;

- Les silos a ciment doivent étre équipés de dispositif de prélévement.

Les prélevements sont conservés a l'abri en récipients étanches et étiquetés.

ARTICLE 2.9. MORTIERS ET BETONS

2.9.1. Composition

Les compositions des mortiers et bétons sont fixées ainsi qu'il suit :

Ouvrage Classe de | Consistance | en ciment en Kg/m3| Dosage minimal
résistance en ciment en Kg/m3
Mortier M 30 p 0/12 600 kg CPJ 45 PM
Béton de propreté 8 p 0/22,4 150 kg CPJ 45 PM
Béton pour ouvrage C25-30 S1ouS2 0/22,4 350 kg CPJ 45 PM
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2.9.2. Fabrication et mise en ceuvre

Les bétons seront fabriqués a l'aide d'appareils mécaniques donnant un mélange bien
homogene et des grains parfaitement enrobés de ciment.

Les appareils de fabrication devront répondre aux caractéristiques fixées par le fascicule
65 du C.C.T.G.

La fabrication des mortiers sera faite mécaniquement si ce n'est pour de trés petites
guantités, dans les conditions fixées a l'article 14 du fascicule 63 du C.P.C.

Pour I'application de l'article 22 bis du fascicule 65 du C.P.C., il est précisé que le béton
sera mis en place par vibration.

2.9.3. Essais et controles

Les essais et contrdles des bétons, a la charge de I'entrepreneur, seront effectués par le
Laboratoire choisi par I'entrepreneur et agréé par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2.10. FINES D’APPORT

Les fines d'apport de nature calcaire devront répondre aux spécifications suivantes :

- Passant au tamis de 0,080 mm > 80 %

- Indice de vide RIGDEN de 0,2 mm > 100 %

- Pouvoir absorbant (quantité de fines .VR. <40 %

nécessaires) P.A.>40g

- Pour absorber 15 g bitume 60/70- AT.B.A.<20°C

- Pouvoir rigidifiant <0,8¢g

- Essai au bleu r'R > 0,50

- Essai de tenue a l'eau entre 3 000 et 7 0000 gm21g
- Surface spécifique BLAINE

ARTICLE 2.11. MATERIAUX UTILISES DANS LES OUVRAGES COULES
EN PLACE

2.11.1. Granulats, ciment, adjuvants et bétons

lIs sont conformes aux normes en vigueur a la date de la remise des offres. Les ciments
font l'objet de la marque de qualité « NF-VP : Liants Hydrauliques ». Les granulats proviendront
exclusivement de carrieres.

Le sable devra avoir un équivalent de sable > a 70 pour le mortier et le béton ordinaire, a
75 pour le béton armé et satisfaire aux normes P18301 et P18302.

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 38 (tamis de 5 mm)
devra étre inférieure a 10 % pour le mortier et le béton ordinaire et a 5 % pour le béton armé.
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Les gravillons pour le béton seront de dimensions suivantes :

- 5/25 pour le béton ordinaire ;
- 5/20 pour le béton armé.

2.11.2. Aciers

Les aciers a haute adhérence, les treillis soudés et les armatures en acier a haute
résistance pour constructions en béton armé précontraint sont choisis parmi les armatures
homologuées par la commission interministérielle. lls sont conformes aux normes en vigueur a la
date de la remise des offres.

2.11.3. Garnitures d'étanchéité en caoutchouc

Les produits utilisés présentent des caractéristiques conformes aux spécifications des
normes en vigueur a la date de la remise des offres.

ARTICLE 2.12. MATERIAUX POUR PROTECTIONS INTERIEURES ET
EXTERIEURES DES CANALISATIONS

La prescription de revétements intérieurs ou extérieurs doit assurer une protection durable
en service des canalisations, compte tenu de la nature des eaux transportées et du milieu
environnant. lls doivent adhérer fermement et constituer une protection continue a la surface du
matériau en contact avec I'effluent ou avec le sol.

ARTICLE 2.13. MATERIAUX POUR LIT DE POSE ET ENROBAG E DES
TUYAUX

Le matériau pour lit de pose et enrobage (20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation) sera en sable.

Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande différence excéderait 2 mm du

tamis et devra présenter un équivalent de sable supérieur & 60. Il ne comportera pas plus de 5%
de particules inférieures a 0,1 mm.

ARTICLE 2.14. MATERIAUX POUR REMBLAIEMENT DES TRANC HEES

Les tranchées seront remblayées a l'aide de matériaux sains ; les déblais jugés impropres
au réemploi par le Maitre d'ceuvre seront évacués.

Les remblais sont mis en place a l'aide d'engins mécaniques, répandus par couches
successives, régulieres et compactées de 20 cm.

Tous les remblaiements seront effectués selon les prescriptions définies par I'Agence de
I'Eau Adour-Garonne.
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ARTICLE 2.15. GAINES

Les gaines seront en P.V.C. a joint collé pour les réseaux secs, elles peuvent également
étre en polyéthyléne pour les réseaux électriques. Elles devront satisfaire aux Normes Francaises
correspondantes.

ARTICLE 2.16. GEOTEXTILE ET AVERTISEUR

Le géotextile devra répondre aux recommandations du Comité Francais des Géotextiles.
Ces caractéristiques minimales seront les suivantes :

- Résistance a la traction KN. M classe 4 ;

- Allongement a I'effort maximal R % classe 4 ;
- Résistance a la déchirure KN classe 5 ;

- Perméabilité permitive Knle 5 - 1 classe 4 ;

- Porométrie 0 95 U classe 4.

Les dispositifs avertisseurs seront constitués par un grillage plastique teinté dans la masse
d’'une largeur minimum de 0,30 m.

- ENEDIS, Eclairage public : rouge ;
- Eau potable : bleu ;

- Télécom, télédistribution : vert ;

- Gaz:jaune;

- Assainissement : marron.

ARTICLE 2.17. PERCAGE DES BRIDES

Sauf cas particulier accepté par le maitre d’ceuvre, toutes les brides des piéces et tuyaux
sont percées, avant livraison, aux espacements et dimensions prescrites par les normes en
vigueur.

ARTICLE 2.18. APPAREILS DE ROBINETTERIE ET ACCESSOI RES AEP

= Robinets - vannes

A chaque intersection et branchement sur la canalisation principale, il sera mis en place
des robinets vannes permettant d'isoler par secteur le réseau AEP, en cas de défaillance sur le
réseau.

Dans le cas général et sauf spécification différente, les vannes seront en fonte ductile a
cage ronde avec opercule élastomére et a deux brides de série 16 bars. Les équipements devront
étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

= Robinets de prise ou d’arrét

Les robinets de prise ou d’arrét pour branchement seront a prise latérale au ¥4 de tour, a
clé renversée. Les équipements devront étre conformes aux normes et réglementations en
vigueur.
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=  Colliers de prise

Les colliers de prise pour branchement seront en fonte ductile ; ils devront présenter un
contact sur toute la circonférence de la conduite et étre munis d'une bague d'étanchéité
encastrée. Les équipements devront étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

= Bouches aclé

Les bouches a clé seront du type modeéle lourd pour chaussées (13 kg minimum)
réhaussable.

Les tétes de bouches a clé seront ;

» rondes sur robinets - vannes de sectionnement.
» hexagonales sur robinets de prise ou d’arrét.
e carrées pour purges ou vidanges.

Hors chaussées, elles seront protégées par un massif en béton dont le diametre extérieur
sera au minimum égal au double de leur diamétre propre.

Sauf cas particulier notifié a I'entrepreneur, il est précisé que le sens de fermeture des

robinets-vannes et des robinets de branchement est impérativement le sens inverse de I'horloge.
Les équipements devront étre conformes aux normes et reglementations en vigueur.

= Filtre purge

Une purge avec filtre sera placée sur le réseau AEP permettant de vidanger le réseau en
cas de besoin et d'assurer son entretien. Les équipements devront étre conformes aux normes et
reglementations en vigueur.

ARTICLE 2.19. APPAREILS DE ROBINETTERIE ET ACCESSOI RES AEI

= Poteau incendie

Les équipements devront étre conformes aux normes et réglementations en vigueur.

ARTICLE 2.20. APPAREIL D’EQUIPEMENT ET DE PROTECTIO N DES
CONDUITES

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du fabricant. Il veillera tout particulierement
au choix des raccords et accessoires qui devront satisfaire aux pressions de service des
appareils.

La boulonnerie sera en acier inoxydable ou acier cadmié€, au choix du maitre d’ouvrage ou
du maitre d’ceuvre. Le diamétre des boulons est le DN 16 mm. Le filetage libre, aprés serrage, ne
dépassera pas la moitié de I'épaisseur de I'écrou.
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ARTICLE 2.21. DISPOSITIF DE FERMETURE DES REGARDS

Les regards sous chaussée ou trottoir doivent étre munis de tampons de la série chaussée
lourde de type articulé non verrouillé siglé EU ou EP. Les cadres des tampons installés sur des
regards préfabriqués sont scellés au béton dans un couronnement en béton armé.

Les trappes métalliques ou en béton armé seront soumises a l'agrément du maitre
d’ceuvre.

Les équipements devront étre conformes aux normes et réglementations en vigueur.

ARTICLE 2.22. DISPOSITIF DE PROTECTION COMPLEMENTAI RE DES
CONDUITES

La protection du tracé des conduites est constituée par un grillage avertisseur en matiére
plastique bleu muni d’un fil métallique continu inoxydable et posé a 0,50 m au-dessus du tuyau.

De méme, un grillage de couleur rouge sera placé a 0,50 m au-dessus des céables
d’alimentation électrique, de France Télécom dans le cas d'une détérioration de ces existants.

ARTICLE 2.23. APPAREILLAGE DE PROTECTION DES OUVRAG ES

La boulonnerie sera en acier inoxydable ou cadmié au choix du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage. Le diamétre minimal nominal des boulons est le DN 16 mm.

ARTICLE 2.24. MATERIAUX ET FOURNITURES D'UN TYPE NO N
COURANT OU NOUVEAU

L'entrepreneur peut proposer I'emploi de fournitures et matériaux d’'un type nouveau dans
les conditions stipulées aux articles 34 et 35 du fascicule 71 et compte tenu des conditions de
service précisées ci-dessus.

ARTICLE 2.25. ESSAIS SUR LES MATERIAUX

L'admission des matériaux aux différents stades d'élaboration sera subordonnée aux
essais complémentaires que le maitre d'ceuvre jugera nécessaire de leur faire subir pour vérifier
les caractéristiques énumérées au présent C.C.T.P. lls ne se substituent en rien aux essais
réglementaires que doit effectuer I'entreprise.

ARTICLE 2.26. CAS DES PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITR E DE
L'OUVRAGE

Si ces produits font I'objet de réserves de la part de l'entrepreneur, celui-ci se conforme
pour leur mise en ceuvre aux instructions qui lui sont alors données par le Maitre d'ceuvre.
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ARTICLE 2.27. CAS DES PRODUITS FOURNIS PAR L'ENTREP RENEUR

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et piéces diverses) font I'objet, dans tous les
cas, sur chantier, de vérifications portant sur :

- Les quantités ;
- L'aspect et le controle de l'intégrité ;
- Le marquage en application de la norme NF P 16100 doit comporter les indications
suivantes :
0 La date de fabrication ;
o L'identification du fabricant et de l'usine ;
o0 Pour les tuyaux: la classe de résistance ou classe de rigidité a laquelle ils
appartiennent, s'il en existe plusieurs pour I'élément considéré ;
o Pour les produits a base de ciment : la date a partir de laquelle ils peuvent étre mis
en ceuvre ;
o Eventuellement, les marquages supplémentaires qui seraient prescrits par le
marché.

Ces vérifications sont exécutées par I'entrepreneur, en présence du Maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2.28. CAS DE PRODUITS RELEVANT D'UNE CERTIF ICATION

Les produits préfabriqués (tuyaux et autres éléments) faisant I'objet d'une certification sont
marqués d'un des sigles correspondants : NF, NF-SP, SP ou Qualif -IB selon les produits.

Le Maitre d'ceuvre conserve la possibilité de procéder a des prélevements sur chantier et
de les soumettre a vérification de qualité.

ARTICLE 2.29. CAS DES PRODUITS REFUSES

Les produits refusés pour un motif quelconque sont revétus d'un marquage spécial. lls sont
enleveés rapidement par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

ARTICLE 2.30. RECEPTION DES MATERIAUX

Les matériaux seront disposés pour la réception conformément aux instructions du maitre
d'ceuvre qui déterminera les mesures a prendre pour distinguer les matériaux acceptés de ceux
qui seront refusés. Ces derniers devront étre enlevés sans délai du chantier. Les frais de main-
d'ceuvre, de fourniture et d'outillage nécessaires aux vérifications et aux épreuves dont les
matériaux peuvent étre susceptibles, sont a la charge de I'entreprise.
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Chapitre Il - DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS

ARTICLE 3.1. GENERALITES

Les travaux de terrassements comprennent :

a) Installation de chantier ;

b) Signalisation de chantier ;

c) Dépose du mobilier et de la signalisation existantes avec remise a la Mairie ;

d) La réalisation de sondages de reconnaissance ;

e) Limplantation de lI'ensemble des emprises nécessaire a la réalisation des différents
travaux et en particulier les niveaux finis au droit des coffrets existants ;

f) Démolition sur I'emprise du projet ;

g) Terrassements et mise en décharge de classe correspondante a la nature des déblais ;

h) Tous les reprofilages et remblaiements des terrains concernés par I'emprise du projet.

L’adjudication devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans 'ordre général
et par analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et parfait achévement de tous les
ouvrages. Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui
auraient pu étre oubliés au CCTP ou sur les plans.

De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison
d’omission ou imprécisions au devis descriptifs ou sur les plans.

L’entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s’assurer de leur concordance sur les différents plans.

Dans le cas de doute, il s’en réferera immédiatement au maitre d’ceuvre, faute de quoi, il
serait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes mesures
gu’elles entraineraient.

Sur 'emprise des travaux passent plusieurs cables et canalisations. L’entrepreneur aura a
sa charge et a ses frais la responsabilité, de faire toutes les reconnaissances nécessaires pour
s’assurer de ne pas détériorer lesdits réseaux pendant les travaux de terrassement. Il est souhaité
par le maitre d’ouvrage de faire les terrassements les plus compliqués avec une aspiratrice.

Si une détérioration a lieu lors de la phase travaux, I'entrepreneur aura I'obligation de faire
une réparation a ses frais. Si cette condition n’est pas respectée le maitre d’'ouvrage appliquera
des pénalités a I'entrepreneur.

ARTICLE 3.2. IMPLANTATIONS

Y

L'entreprise aura a sa charge l'ensemble des implan tations des ouvrages sur la
totalité du projet en particulier le niveau fini au droit de tous les ouvrages et les coffrets
existants du chantier.

L'entrepreneur sera tenu de réaliser ses piquetages d’exécution selon les tolérances
suivantes :
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1. en planimétrie :

- axes de chaussée, fonds de forme + ou — 0.01 m ;

- bordures de trottoirs + ou — 0.01 m ;

- tampons de regards et autres ouvrages artificiels de voirie, axes ;

- de canalisations d’assainissement + ou — 0.05 m ;

- largeur des plateformes de terrassements, y compris bordures + ou — 0.00 m.

2. en altimétrie :
- profils en long et en travers de la voirie + ou — 0.01 m ;
- fleche maximale a la regle de 3m=0.02 m;

- niveau des plateformes de terrassements + 0.02 m ;
- profil en long du réseau d’assainissement 0.00 m.

ARTICLE 3.3. MISE EN DECHARGE

Conformément a la réglementation en vigueur, l'entrepreneur aura a sa charge le
terrassement, le transport et I'évacuation des déblais impropres en décharge de classe
correspondante.

L’entrepreneur devra tout au long du chantier justifier par tout moyen :

- Le volume exact terrassé ;
- Le volume de déblais impropres qu’il emméne sur le site de traitement de classe

correspondante ;
- Le volume de déblais sains gu'il laisse sur place.

ARTICLE 3.4. DEMOLITIONS

3.4.1. Découpe des enrobés et des chaussées béton

L’entrepreneur aura a sa charge la découpe des enrobés ou bétons existants a la scie pour
une jonction parfaite lors de sa réfection.

3.4.2. Dépose de bordures et de caniveaux

L'entrepreneur aura a sa charge, la dépose de bordures et de caniveaux sur la voirie
existante y compris transport et évacuation a la décharge publique.

3.4.3. Dépose des ouvrages existants

L’entrepreneur aura a sa charge la dépose, le dévoiement (avec maintien du service
pendant la durée de I'opération) et la repose de tous les ouvrages rencontrés dans I'emprise des
travaux et des réseaux a créer.
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Dépose du mobilier et des panneaux de signalisation comprenant le transport et la mise en
dépbt au centre technique municipal ou en décharge agréée si le maitre d'ouvrage ne souhaite
pas les garder.

3.4.4. Terrassement généraux

Implantation planimétrique et altimétrique des terrassements en masse quelle que soit la
nature du terrain rencontré, suivant profils en long et en travers du projet, comprenant grattage et
arrachage des couches d'enrobé et fondation, des bordures et tous les revétements de surfaces
existants avec évacuation a la décharge publigue de classe correspondante aux type de
matériaux ; repérage et protection des réseaux existants a conserver ou en service ; réglage et
compactage du fond de forme, suivant la pente transversale prévue au projet.

Purge des parties malsaines et des blocs erratiques avec remplacement par de la GNT A
0/60

Le terrassement sera réalisé en alignement ou en courbe, y compris dérivation ou
pompage des eaux s'il y a lieu, protection des canalisations souterraines existantes et des
batiments et toutes sujétions pour rétablir une circulation continue aux riverains.

3.4.4.1. Réutilisation de déblais en remblai.

Terrassement complémentaire avec mise en dépodt des matériaux de déblais réutilisables
en remblai et reprise de ces matériaux lors du remblaiement. Y compris compactage des
matériaux de déblais mis en remblais. La réutilisation de matériaux de déblai devra faire I'objet
d’'un PV du Maitre d’ceuvre pour s’assurer de la qualité du matériau. La prestation inclus les essais
laboratoire nécessaire pour déterminer le type de réutilisation possible avec les matériaux
existants du site.

3.4.4.2. Terrassement avec évacuation

Avec chargement des déblais, transport et évacuation a la décharge publique de classe
correspondante aux types de matériaux du volume excédentaire.

ARTICLE 3.5. DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE ET DESSOUCHA GE
D'ARBRES.

L'entrepreneur des terrassements devra procéder, a [l'abattage des arbres, au
débroussaillage, a lI'arrachage de souches, de haies qui sont sur I'emprise des équipements du
projet.

Il devra assurer I'évacuation des détritus a la décharge publique. L'entrepreneur devra
également assurer I'extraction et I'enlevement des souches anciennes mises a jour pendant
I'exécution des terrassements et leur évacuation a la décharge publique. Il en sera de méme pour
les éventuelles fondations mises a jour durant les travaux de terrassements. Les fouilles issues du
dessouchage ou de I'enléevement d'éventuelles fondations seront comblées en GNT A 0/60.

Commune de PAUILLAC 35/99
Travaux d’'aménagement VRD « Rues Aristide Briand, Pasteur et Franklin »
-C.C.T.P.- SCOP ARL BERCAT



ARTICLE 3.6. PROTECTION DE LA VEGETATION

La protection des troncs des arbres conservés devra étre réalisée avant toute mise en
ceuvre de travaux importants, pour éviter les blessures et arrachements d’écorce, surtout en
période de végétation (planches verticales attachées et non clouées tout autour du tronc).

La dimension des engins de terrassement doit étre adaptée afin d’éviter les bris de
branches (mini pelle).

Les travaux de taille d’entretien et d’adaptation, I'enlevement des arbres a risque, doivent
étre réalisés avant la fin du chantier.

Le tassement des zones a sol nu (pelouse, fond de forme aprés décaissement) est a
proscrire. Les travaux en périodes humides sont a éviter.

Le décaissement ne doit pas étre réalisé a une distance de moins d'1,2 métre du tronc des
arbres. Les finitions doivent étre réalisées manuellement.

L’arrachage et le rabotage des racines apparentes, avant et aprés décaissement, sont a
proscrire.

Dans le cadre du maintien de zone de stationnement & proximité des arbres, des
protections de tronc sont a prévoir (pour éviter les blessures dues aux véhicules).

La vibration des matériaux de constitution des revétements traditionnels est a réaliser avec
modération et avec du matériel de petite dimension.

En tout état de cause, si un arbre est endommagé I'entrepreneur responsable sera
pénalisé d’'une amende de mille euros (1000 euros) par arbre endommagé ou détruit et devra son
remplacement.

ARTICLE 3.7. DECAPAGE ET REPRISE DE LA TERRE VEGETA LE

Sans objet.

ARTICLE 3.8. DEBLAI ET REMBLAI

Avant de commencer les travaux de terrassement, I'entrepreneur devra prendre contact
avec les sociétés concessionnaires ou les services publics pour déterminer la position éventuelle
des conduites, cables, tuyaux, canalisations, etc. et devra, en tout état de cause, se conformer
aux instructions regues.

L'entrepreneur devra communiquer tous les renseignements regus au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra réclamer d'indemnité complémentaires pour les sujétions
résultant de I'existence connue ou non de conduites, cébles, canalisations, etc. que ceux-ci soient
rencontrés dans les fouilles ouvertes pour I'exécution des ouvrages a établir et pour le
raccordement de ceux-ci aux ouvrages existants ou qu'ils soient situés a proximité de ces fouilles.
Cette prescription étant particulierement valable pour tous les drains rencontrés qui devront étre
raccordés au réseau d'assainissement.

La tolérance sur le terrassement sera de plus ou moins 0,03 m.
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3.8.1. Déblais

L'entrepreneur devra exécuter les déblais de fagon & obtenir des fonds de forme tenant
compte des épaisseurs respectives des fondations des différents types de chaussées, trottoirs,
parvis, plateforme terrain multisport, aire de jeux, aire de poubelle, chemins piétons et zone de
parking.

L'entrepreneur devra, en particulier, tenir compte du compactage du fond de forme.

Les fonds de forme de voirie obtenus par déblais devront étre compactés de maniere a
obtenir au minimum une densité séche in situ au moins égale a 95 % de I'Optimum Proctor
modifié du sol en place.

Les terres en provenances des déblais seront, soit évacuées en décharge de classe
correspondante si elles sont impropres, soit mises en remblais sous les espaces verts pour les
terres saines.

L’entrepreneur devra tout au long du chantier justifier par tout moyen :

- Le volume exact terrassé ;

- Le volume de déblais impropres qu’il emmeéne sur le site de traitement de classe
correspondante ;

- Le volume de déblais sains gqu'il laisse sur place.

3.8.2. Remblais

Les zones a remblayer le seront a I'aide de matériaux d'apport extérieurs au site et seront
de matériaux nobles ayant un IP < 3, qui seront mis en place par couches successives et
compactées, de 0,20 m d'épaisseur.

Les fonds de forme sous remblai de voirie seront soigneusement compactés de maniere a
obtenir une densité séche au moins égale a 95 % de l'optimum Proctor normal du sol. La
plateforme devra étre de classe PF2 avec EV2 = 50 Mpa.

Pour ce faire, suivant la nature du terrain, I'entrepreneur devra exécuter toutes les
préparations jugées nécessaires par le maitre d'ceuvre (scarification, humidification, etc...).

L'entrepreneur devra suivre la teneur en eau des matériaux (au besoin, les aérer et les
arroser) pour obtenir une teneur au moins égale a celle correspondant a l'optimum Proctor
normal ; a la fin du compactage, on devra obtenir une densité seche in situ au moins égale a
I'optimum Proctor normal.

Le compactage sera réalisé au cylindre a pneus automoteur a raison d'au moins un
cylindre de 15/22 tonnes par tranche de 300 m® de remblai par jour.

L'entrepreneur devra mener un remblai en toit et prévoir les saignées nécessaires pour
évacuer les eaux des plates formes pendant I'exécution des terrassements.

Il ne pourra prétendre a aucune indemnité en réparations des dommages subis du fait des
eaux.
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3.8.3. Qualité et préparation des matériaux

Les remblais d'apport utilisés ne devront étre ni gélifs ni friables.

lls devront étre homogénes et ne renfermer ni mottes, ni souches, ni débris végétaux, ni
produits chimiques.

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des essais Proctor de maniére a vérifier le
niveau de compactage des remblais, a chaque fois que le maitre d'ceuvre le jugera nécessaire.

Ces essais seront effectués par un laboratoire spécialisé qui devra en dresser un proces-
verbal.

ARTICLE 3.9. EVACUATION DES EAUX

Pendant I'exécution des travaux de terrassements, I'entrepreneur sera tenu de conduire
son chantier de maniere a éviter que les surfaces réalisées soient détrempées ou que les
matériaux réutilisés en remblai soient dégradés.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou de
nappes aquiferes, ou provenant de fuite de canalisations, etc.) a ne pas intercepter les
écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient préjudiciables aux fonds
et ouvrages susceptibles d'étre intéressés.

Il devra notamment protéger ses fouilles a ses frais contre les eaux de surface au moyen
de rigoles, de bourrelets, de buses et de tout autre dispositif et éventuellement de drains, creuser,
boiser, entretenir et curer les puisards qui apparaitront nécessaires et dont I'emplacement devra
étre agréé par le maitre d'ceuvre, sinon imposés par lui en cas de négligence ou d'imprévoyance
de l'entrepreneur.

Il devra installer, aux endroits convenables, dans les avant puits ou niches, si les
circonstances I'y obligent, les pompes et les accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement
canalisations ou goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux équipements et a
I'évacuation des eaux de nappes rencontrées.

Aprés achevement complet des travaux, il les enlévera et remettra les lieux dans leur état
primitif.

En résumé, il aura la charge d'assurer tous les équipements et de prendre toutes les
mesures nécessaires a l'assainissement des chantiers de fagcon que tous les ouvrages soient
executes a sec.

L'entrepreneur ne pourra €lever aucune réclamation ni ne prétendre a aucune indemnité en
raison de la géne ou de linterruption des travaux, des pertes de matériaux ou de tout autres
dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomenes
atmosphériques, de la proximité d'égouts existants, et de branchements en service.
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ARTICLE 3.10. MOUVEMENT DES TERRES

3.10.1. Provenance et destination des matériaux

Les provenances et destinations des matériaux doivent étre les suivantes :

PROVENANCE DES MATERIAUX DESTINATION DES MATERIAUX
Déblais de I'emprise réutilisable Décharge classe correspondante a la nature
des déblais impropres ou remblais généraux
si sains
Démolition de chaussée Décharge
Emprunt agréé par le maitre d'ceuvre Accotements et remblais généraux

Les provenances et natures des matériaux laissés a la charge de l'entrepreneur dans le
tableau précédent, doivent étre soumises a l'approbation du maitre d'ceuvre.

Les matériaux devront, d'une maniére générale, satisfaire aux conditions fixées par le

fascicule 2 du C.C.T.G. "Terrassements généraux" et annexes notamment la Recommandation
pour les Terrassements Routiers (R.T.R.).

3.10.2. Matériaux d'emprunts

La fourniture des matériaux de remblai et de couche de forme sera conforme aux
dispositions contenues dans le DPGF.

ARTICLE 3.11. LIEUX D’EMPRUNT

Les lieux d'emprunt sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur.

Celui-ci toutefois les soumettra a I'approbation du maitre d'ceuvre et devra procéder a cet
effet aux reconnaissances et analyses suivantes.

- Sondages (type, maille, profondeur) ;
- Identification (nature et état des sols) ;
- Cubatures prévisibles.

Les modalités d'exploitation de ces emprunts sont a soumettre au visa du maitre d'ceuvre
avant tout début d'exploitation.

ARTICLE 3.12. CONTROLE DE LABORATOIRE ET ESSAIS

Les essais géotechniques complémentaires pour des terrassements seront effectués par
un laboratoire spécialisé agréé par le maitre d'ceuvre et aux frais de I'entrepreneur.

Fond de forme en déblai :
- 1 Proctor normal pour 2 000 m?;
- 1 densité en place pour 1 500 m2,
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Remblai sous vairie :
-1 Proctor normal pour 1 000 m3;
- 1 densité en place pour 200 m3,

Remblai d’apport :
- 1 Proctor modifié pour 500 m*;
- 1 densité en place pour 500 m3;
- 1 plasticité pour 1 000 m3.

L’entreprise V.R.D. aura, a sa charge et a ses frai s, plusieurs essais a la plague au
niveau des plates-formes afin de vérifier la bonne tenue des ouvrages.

Essais de plaque (EV1 — EV2) : cet essai permet de calculer le module de réaction d’'un sol a
partir de chargement statique a la plaque. Il nécessite la présence d’'un camion de 15 tonnes, 6
roues avec chassis long. On utilise soit une plaque de 40 cm de diametre, soit une plaque de 60
cm, une poutre de BENKELMAN.

On réalise deux mises en charge (2,5 bars et 2 bars). On mesure les déflexions
correspondantes WI et W2 a partir desquelles on calcule les modules de déformation EV1 et EV2.

Le rapport K = (EV2/EV1) donne la compacité et doit étre inférieur a 2.

EV2>50 Mpa.

Commune de PAUILLAC 40/99
Travaux d’'aménagement VRD « Rues Aristide Briand, Pasteur et Franklin »
-C.C.T.P.- SCOP ARL BERCAT



Chapitre IV — VOIRIE

ARTICLE 4.1. GENERALITES

Les travaux de voirie comprennent les prestations suivantes :

a) Rabotage et reprofilage de la chaussée ;

b) Démolition et terrassement sur I'emprise de la voirie ;

c) Pose de caniveaux ;

d) Création des structures de voirie ;

e) Réalisation des revétements de surface en béton désactivé et en enrobé ;

f) Le changement des fontes et la mise a la cote des différents ouvrages sur 'emprise
du projet ;

g) Fourniture et pose de potelet PMR amovibles ;

h) Fourniture et pose du mobilier ;

)] Réalisation de la signalisation horizontale ;

) Pose de la signalisation verticale ;

k) La réalisation du plan de récolement.

L'adjudication devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans I'ordre général
et par analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et parfait achévement de tous les
ouvrages. Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui
auraient pu étre oubliés au CCTP ou sur les plans.

De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison
d’omission ou imprécisions au devis descriptifs ou sur les plans.

L'entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s'assurer de leur concordance sur les différents plans.

Dans le cas de doute, il s’en réferera immédiatement au maitre d’ceuvre, faute de quoi, il
serait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes mesures
gu’elles entraineraient.

POUR RAPPEL :

Sur 'emprise des travaux passent plusieurs cables et canalisations. L'entrepreneur aura a
sa charge et a ses frais la responsabilité, de faire toutes les reconnaissances nécessaires pour
s'assurer de ne pas détériorer lesdits réseaux pendant les travaux de terrassement. Il est souhaité
par le maitre d’ouvrage de faire les terrassements les plus compliqués avec une aspiratrice.

Si une détérioration a lieu lors de la phase travaux, I'entrepreneur aura l'obligation de faire
une réparation a ses frais. Si cette condition n'est pas respectée le maitre d’ouvrage appliquera
des pénalités a I'entrepreneur.
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ARTICLE 4.2. VOIRIE

4.2.1. Chaussée « hors zone piétonne »

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des
prestations suivantes conformément aux normes et reglementations en vigueurs :

- Réglage du fond de forme ;

- Géotextile anticontaminant ;

- Couche de base en GNT B 0/31.5 mm sur une épaisseur de 0.25 m ;

- Couche d’'imprégnation avec gravillonnage ;

- Grave bitume GB 0/14 CL3 sur une épaisseur de 0.08 m ;

- Couche d’accrochage bitumineuse ;

- Enrobé BBSG 0/10 CL2 a gravillons basaltiques, épaisseur 0.06 m, comprenant toutes
fournitures (liants, granulats et fillers), toutes sujétions de stockage, de réchauffage des
liants, de reprise, de transport et de compactage.

La mise en ceuvre comprend la mise a niveau de tous les ouvrages, le calage et les essais
de tous les ouvrages rencontrés, la couche d'accrochage, le complément d'apport de calcaire
0/31.5, le réglage et le compactage.

4.2.2. Cheminement piéton « hors zone piétonne »

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des
prestations suivantes conformément aux normes et réglementations en vigueurs.

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation de planches d’essai pour chaque type de
béton afin de permettre au maitre d’ouvrage de faire son choix.

- Réglage du fond de fouille ;

- Géotextile anticontaminant ;

- Couche d'assise en GNT B 0/31.5 mm sur une épaisseur de 0.20 m ;

- Polyane 200u ;

- Béton désactivé, épaisseur 0.14 m, comprenant toutes fournitures, toutes sujétions de
stockage, de reprise et de transport. Y compris treillis soudé anti-fissuration, fibre de
renforcement et joint en regle PVC.

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre d’'une résine de protection
hydrofuge incolore et non brillante.

La mise en ceuvre comprend la mise a niveau de tous les ouvrages, le calage et les essais

de tous les ouvrages rencontreés.

4.2.3. Chaussée « zone piétonne »

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des
prestations suivantes conformément aux normes et reglementations en vigueurs.

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation de planches d'essai pour chaque type de
béton afin de permettre au maitre d’ouvrage de faire son choix.
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- Réglage du fond de fouille ;

- Géotextile anticontaminant ;

- Couche d’assise en GNT B 0/31.5 mm sur une épaisseur de 0.20 m ;

- Polyane 200y ;

- Béton désactivé, épaisseur 0.18 m, comprenant toutes fournitures, toutes sujétions de
stockage, de reprise et de transport. Y compris treillis soudé anti-fissuration, fibre de
renforcement et joint en régle PVC.

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'une résine de protection
hydrofuge incolore et non brillante.

La mise en ceuvre comprend la mise a niveau de tous les ouvrages, le calage et les essais
de tous les ouvrages rencontrés.

ARTICLE 4.3. BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et les caniveaux seront de Classe U. Cette indication devra figurer sur les
bordures et caniveaux conformément aux régles en vigueur : Norme NF dans le cas, contraire, les
palettes non conformes pourront étre refusées par le maitre d'ceuvre ou une réfaction pourra étre
pratiquée sur le prix considéré.

Les bordures, bordurettes et caniveaux seront posés sur une fondation de 15 cm
d'épaisseur minimum de béton dosé a 200 kg de ciment. L'arriere et I'avant des bordures et
caniveaux seront calés par un dosseret de 5 cm de hauteur en béton de méme nature que le lit de
fondation. Ce dosseret devra étre réalisé avant la prise du béton de fondation pour parfaire la
liaison.

Le lit et I'épaulement devront étre exécutés en méme temps y compris le terrassement,
I'évacuation a la décharge publique des matériaux indésirables, la préparation, le réglage du fond
de forme, I'exécution soignée des joints faconnés au ciment dosé a 600 kg de CPJ 45, les
découpes, les raccords et la mise en place des bordures en forme bateau si nécessaires.

Tous les joints (d'une moyenne de 2 a 3 cm) seront traités au mortier de ciment et finis au
fer a joint sans qu'il n‘apparaisse de bavures ou bourrelets. La largeur des joints ne devra pas
dépasser 5 cm et ils seront décalés entre les bordures et caniveaux.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 2 cm par rapport a la ligne
idéale tout au long de I'ouvrage.

Les quantités de béton pour lit et épaulement sont indiquées pour chaque type de
bordures.

L'entrepreneur ne fera en aucun cas réclamation de quelques participations que ce soit au
titre de la remise en état des voiries ouvertes au public et empruntées par les engins de chantier
durant I'exécution des travaux.

ARTICLE 4.4. COFFRAGES (Cf. fascicule 65 - Article 32 - Annexe T 14-1)

L'utilisation de bois brut pour la confection de parements fins ou ouvrages est interdite. Les

coffrages a parois ordinaires sont réservés aux surfaces non vues. Les coffrages a parois
soignées seront utilisés pour les parements fins et ouvrages.
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Fixation des coffrages

Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les dessins
d'exécution qui peuvent prévoir des trous régulierement espaceés sur les parements.

Coffrages a parois soignées

Les coffrages a parois soignées seront constitués de panneaux identiqgues ayant le méme
nombre d'emplois antérieurs. La face apparente sera réalisée en contreplaqué qualité marine de
15 mm d'épaisseur minimum et pourra étre pourvue d'un revétement plastique ou de peinture
soumis préalablement a I'accord du maitre d'ceuvre.

ARTICLE 4.5. TRANSPORT ET MISE EN (EUVRE DES ENROBES

4.5.1. Transport des enrobés et approvisionnements

Les camions pour le transport des enrobés bitumineux devront en toutes circonstances et
méme s'ils n'empruntent pas les voies publiques, satisfaire aux prescriptions du Code de la Route
et en particulier a celles des articles R 55, R 56, R 57 et R 58 concernant le poids des véhicules
en charge.

La bache dont les camions sont équipés sera mise en place en temps de pluie ou dés que
la température extérieure descendra au-dessous de 15 °C. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit
de refuser le béton bitumineux transporté dans un camion non baché. La bache restera en place
jusqu'a la vidange des enrobés dans la trémie du finisseur.

Les tissus filtres du type Bidim ou similaires sont interdits pour le bachage.

Le parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour assurer un débit
compatible aussi bien avec celui de la centrale qu'avec celui de l'atelier de répandage.

4 .5.2. Mise en ceuvre des enrobés

4.5.2.1. Conditions générales de mises en ceuvre des bétons bitumineux

L'atelier de mise en ceuvre des bétons bitumineux sera relié a la centrale d'enrobage par
liaison radiotéléphonique.

La mise en ceuvre des bétons bitumineux sera interrompue pendant les orages, les fortes
pluies, les pluies modérées mais continues et lorsque la surface de la chaussée comportera des
flaques d'eau. Par contre, le répandage sur une surface simplement humide sera admis.

4.5.2.2. Répandage

Les enrobés pour la couche de roulement seront répandus obligatoirement en une seule
passe a l'aide d'un seul finisseur adapté a la situation et aux caractéristiques des travaux.

La vitesse du finisseur sera soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre compte tenu de la
production normale de la centrale d'enrobage, telle qu’elle résulte du planning d'exécution des
travaux, et d'aprés les résultats d'essais effectués pendant les deux (2) premiers jours de
fonctionnement du chantier.
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Les enrobés seront répandus a une température comprise entre 140° C et 160° C,
mesurée immédiatement derriere le finisseur. Les enrobés répandus a une température hors de
ces limites seront rebutés. Les quantités d'enrobés correspondantes ne seront pas payées a
I'entrepreneur.

A la fin de chaque journée, la couche répandue sera terminée par un biseau de rattrapage.
Ce biseau sera recoupé et éliminé lors de la poursuite de la mise en ceuvre le jour suivant. Sa
longueur sera définie par l'entrepreneur et sa bonne exécution engagera sa responsabilité.

4.5.2.3. Joints

(Article 14.3.5. et 14.3.3. de la premiére partie du Titre 1 du fascicule n°27 du C.C.T.G.).

Les joints transversaux devront étre exécutés conformément a l'article 14.3.5 du fascicule
27 du C.C.T.G. par découpage franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire a I'axe longitudinal
de la chaussée, sur toute I'épaisseur des matériaux compactés en éliminant une largeur de bande
d'au moins cinquante (50) centimetres. Les matériaux enlevés lors du découpage devront étre
éliminés du chantier.

La surface des joints sera badigeonnée a I'émulsion canonique de bitume juste avant le
répandage de la nouvelle bande.

La surface du joint longitudinal sera traitée comme celle des joints transversaux.
L'emplacement en sera fixé par le maitre d'ceuvre.

4.5.2.4. Réglage

En dehors des zones de raccordement le répandage se fera a « vis-calées » pour la
couche de roulement.

Le réglage se fera en « surfacage ». La qualité moyenne de matériaux a mettre en ceuvre
par unité de surface sera déterminée a partir de I'épaisseur moyenne indiquée a l'article 1-2 du
présent C.C.T.P.

4.5.2.5. Compactage du béton bitumineux

Le compactage des enrobés sera apprécié par le controle de la compacité. L'entrepreneur
devra constituer son atelier de compactage en tenant compte des éléments suivants : Un rouleau
tandem a jantes lisses (doubles billes), d'un poids compris entre 8 et 12 tonnes et ayant une
vitesse de travail inférieure ou égale a 6 km/h.

L'entrepreneur devra disposer d'un engin de compactage supplémentaire de chaque type
présent sur le chantier pour permettre le remplacement immédiat d'un engin en panne ou a l'arrét
pour une raison quelconque.

Pour les rouleaux a jantes lisses, l'eau nécessaire a I'humidification des jantes sera
approvisionnée par une cheme automotrice a laguelle un conducteur sera affecté d'une maniere
permanente.

Les enregistrements émanant des engins de compactage seront dépouillés par
I'entrepreneur et remis au maitre d'ceuvre dans un délai ne dépassant pas deux (2) jours.
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4.5.3. Couche d'accrochage

Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume dosée a 300 g de bitume résiduel par m2,
sera répandue sur la chaussée immédiatement avant la mise en ceuvre des enrobés.

Elle sera obligatoirement appliquée sur chaussée seche et précédée d'un balayage soigné

a la brosse métalligue. La composition de I'émulsion sera choisie pour procurer une adhérence
maximale sur les matériaux de la chaussée existante.

ARTICLE 4.6. MISE EN (EUVRE DU CALCAIRE

4.6.1. Répandage

Les matériaux seront répandus en une seule passe en évitant la ségrégation des différents
constituants.

4.6.2. Compactage

L'entrepreneur devra soumettre a lI'agrément du maitre d'ceuvre la composition de l'atelier
de compactage propose.
L'atelier de compactage devra comporter :

- Des rouleaux vibrants

MI (poids par centimétre de génératrice) > 30 kg/cm L.

Vitesse de travail : 5 km/h.

20 passes effectuées en tout point de la largeur & compacter.
- Des compacteurs a pneus

Charge par roue 3 T (pression de gonflage 6 bars), 5 T (pression de gonflage 5 bars).
Vitesse de travail: 7 km/h.
20 passes effectuées en tout point de la largeur & compacter.

L'atelier de compactage devra avoir une capacité compatible avec le débit de la centrale de
malaxage proposée par l'entrepreneur.

Apres définition par le maitre d'ceuvre des conditions d'utilisation de [l'atelier de
compactage, la densité en place sera contrdlée sur 10 stations ou gammadensimeétre dont le type
sera adapté a I'épaisseur mise en ceuvre.

Le compactage doit permettre d'obtenir, lors de tout contrdle de densité, les résultats
suivants :

- Toutes les valeurs individuelles de densité doivent étre supérieures a 25 % de I'O.P.M.
- La moyenne obtenue doit étre supérieure a 100 % de I'O.P.M.
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ARTICLE 4.7. MISE EN (EUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME

Les tolérances sur la position des armatures apres bétonnage sont celles qui figurent au
fascicule C.C.T.G. Les cales d'enrobage des aciers de petite dimension seront ligaturées aux
armatures.

Le résultat du contréle interne des ferraillages sera remis au maitre d'ceuvre au moins
24 heures avant le bétonnage afin de lui permettre de procéder a un contréle extérieur éventuel.

ARTICLE 4.8. ACHEVEMENT DES OUVRAGES

Nivellement des ouvrages aprés construction.

Les appuis seront nivelés par I'entrepreneur. Il sera rapporté au Nivellement Général de la
France (N.G.F.).

L'entrepreneur posera a ses frais des bornes scellées aux endroits prescrits par le maitre
d'ceuvre et prendra toutes les mesures permettant la conservation et Inaccessibilité de ces
bornes.

Le résultat de ces nivellements devra figurer notamment sur les documents apres
execution.

ARTICLE 4.9. CONTROLE DES TERRASSEMENTS

4.9.1. Conduite de chantier

L'identification de la nature et la détermination de I'état des sols sont a la charge de
I'entrepreneur.

De maniere occasionnelle le maitre d'ceuvre peut faire procéder, aux frais de
I'entrepreneur, des opérations de contrdle.

4.9.2. Contréle du compactage

4.9.2.1. Le matériel de compactage est soumis au vi __sa du maitre d'ceuvre

Si des variations de la qualité des sols ou des rendements de I'atelier de compactage ou
de la cadence d'approvisionnement interviennent par rapport aux prévisions, l'entrepreneur doit
soumettre a nouveau au visa du maitre d'ceuvre le matériel de compactage.

4.9.2.2. Planches d'essai de compactage

L'entrepreneur doit mettre a la disposition du maitre d'ceuvre le personnel qualifié, les
matériels de réglage, de compactage nécessaires ainsi que le matériel de traitement des sols
éventuel.
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L'entrepreneur doit s'assurer en permanence du fonctionnement des engins de
compactage, de la bonne répartition de I'effort de compactage a la surface de plate-forme de mise
en ceuvre et du respect de I'épaisseur des couches.

Le contrdle est fait couche par couche. Il porte sur la densité.

L'entrepreneur ne peut entreprendre la mise en ceuvre d'une couche que si la couche
précédente a été réceptionnée.

4.9.3. Insuffisance de compactage

En cas d'insuffisance de compactage et notamment si les dispositions du présent C.C.T.P.
ne sont pas respectées ou plus généralement si des réserves ont été émises par le maitre
d'ceuvre, l'entrepreneur doit procéder a ses frais a :

- Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche ;

- L'enlevement des matériaux sous compactés et leur mise en @euvre correcte
conformément au présent C.C.T.P. Si le défaut constaté ne porte pas que sur la derniére
couche ;

- L'arrosage, l'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir
une teneur en eau compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment de
la reprise de compactage ou de leur mise en ceuvre ne permet pas leur réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux
prescriptions du présent C.C.T.P.

Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de I'entrepreneur, y
compris les incidences financiéres diverses qu'elles peuvent avoir sur le mouvement des terres
(augmentation des volumes d'emprunts pour substitution de matériaux sous compacteés,
augmentation du volume mis en dép6ét etc.).

ARTICLE 4.10. CONTROLE DES MATERIAUX

4.10.1. Granulats/Béton bitumineux

lIs sont a la charge de I'entrepreneur. Les essais sur les granulats ne souffrent d'aucune
tolérance.

4.10.2. Liant pour couche d’accrochage

L'entrepreneur devra dans les conditions fixées au fascicule 27 du C.C.T.G. s'assurer en
permanence que le bitume fourni est conforme aux spécifications. Il devra effectuer une analyse
sommaire de la qualité du liant livré et différer, en cas de doute le dépotage. |l effectuera a chaque
livraison un prélevement de deux (2) Litres placés dans un récipient étanche et le remettre au
maitre d'ceuvre.
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4.10.3. Granulats pour enduit superficiel

Les essais de réception seront effectués sur les lieux de livraison et réalisés a la charge de
'entrepreneur. Les essais, auxquels sont soumises les fournitures, comprennent les essais de
réception suivants :

No de contréle Désignation des essais Fréquence
1 Granulométrie 1 par 200 tonnes
2 Propreté 1 par 200 tonnes
3 Forme 1 par 500 tonnes
4 Dureté 1 par 1 000 tonnes

Les spécifications sur les granulats ne souffrent aucune tolérance.

4.10.4. Liant pour enduit superficiel

L'entrepreneur devra dans les conditions fixées au fascicule 27 du C.C.T.G. s'assurer en
permanence que le liant fourni est conforme aux spécifications. Il devra effectuer une analyse
sommaire de la qualité du liant livré et différer, en cas de doute, le dépotage. Il effectuera a
chaque livraison un prélevement de deux (2) litres placés dans un récipient étanche et le
soumettre a l'avis au maitre d'ceuvre.

ARTICLE 4.11. CONTROLE DES GNT

4.11.1. Contréle a la charge de I'entrepreneur

L'autorisation de mettre en exploitation la centrale sera accordée par le maitre d'ceuvre
lorsque I'entrepreneur lui aura adressé un compte rendu des réglages effectués satisfaisant aux
contrbles suivants :

a) Débits des doseurs a granulats

Pour chaque catégorie de granulais, on effectuera dix (10) prélévements de contrdle : la
moyenne des résultats obtenus « P » devra présenter par rapport a la valeur « p » définie dans la
formule de composition un écart inférieur ou égal a trois (3) pour cent. L'écart type devra étre
inférieur a trois (3) pour cent de p.

b) Débit du doseur a eau

Le débit du doseur a eau sera vérifié par référence a un tableau d'étalonnage donnant le débit
pour différents réglages du doseur.
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4.11.2. Contrble de mise en ceuvre et tolérance

Désignation des contrbles Fréquence Observations
Densité en place Occasionnelle Dix (10) mesures par
controle

Surfagage Regle de trois (3) metres
Quantité de matériaux mis Hectométre Vérification contradictoire
en ceuvre au metre linéaire

Compactage :

Des mesures de densité seront effectuées occasionnellement, pour s'assurer gqu'il n'y a
pas de dérives significatives des résultats obtenus.

Il sera effectué par intervention des mesures de densité sur dix (10) emplacements pris au
hasard.

Les résultats de ces mesures effectuées au GPV 10.22 devront satisfaire aux conditions
suivantes :
d d (réception) - 2 R > 97 % de I'Optimum Proctor Modifié

ARTICLE 4.12. CONTROLE DU BETON BITUMINEUX

4.12.1. Contréle des granulats (art. 18.1 du fascic  ule n° 27 du C.C.T.G)

L'entrepreneur est tenu d'imposer dans ses conventions avec les producteurs de granulat,
les clauses du présent C.C.T.P., notamment en ce qui concerne le Plan d'Organisation de la
Qualité.

Les contrbles du maitre d'ceuvre porteront sur :

- Le respect du programme des livraisons ;

- Le tonnage des granulats approvisionnés ;

- Le dispositif du contrdle mis en place par l'entrepreneur dans l'esprit de l'article 5 du
fascicule 27 du C.C.T.G;

- La qualité des granulats au fur et a mesure de la constitution des stocks. Le non-respect
d'une des spécifications mentionnées a l'article 2-8 du présent C.C.T.P. entrainera une
décision d'affit et de refus des approvisionnements de la classe granulaire en cause.
L'approvisionnement ne pourra reprendre que lorsque l'entrepreneur aura porté remede
aux défauts constatés.

4.12.2. Contrble des liants

4.12.2.1. Bitume pur

Mesures de la pénétrabilité a 25° C et de la température de ramollissement bille et anneau
(T.B.A. original) : une par porteur avec prélevement contradictoire remis au maitre d'oeuvre (cf.
article 4-4 du fascicule 24 du C.C.T.G.).
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4.12.2.2. Emulsion de bitume

Proces-verbaux des essais définis au C.C.T.P. identifiant toutes les émulsions de bitume
utilisées (cf. article 5-4.1 du fascicule 24 du C.C.T.G.).

4.12.3. Contrble des matériels

Le maitre d'ceuvre vérifiera la conformité des matériels proposés par l'entrepreneur :

Avant montage :

Respect des prescriptions du présent C.C.T.P. et application des dispositions du fascicule
27 du C.C.T.G.

Concordance avec la notice descriptive et les fiches techniques du constructeur des
matériels fournis par I'entrepreneur, la premiére lors de la remise des offres, les secondes avant
I'amenée des matériels sur le chantier.

Aprés montage :

Etat du matériel : usure des piéces, tapis, etc.
Etalonnage des chaines de contrbéle pondéral et des ponts bascules.

ARTICLE 4.13. ESSAIS ET EPREUVES DE L'OUVRAGE

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer les essais et
épreuves de l'ouvrage a son achevement.

Cette opération fera 'objet d'un P.V. d'essais visé par le contrdleur technique et remis au
malitre d'ceuvre lors des opérations a la réception de l'ouvrage.

Entretien :

Avant la réception, I'entrepreneur sera tenu, a sa propre initiative, d'assurer I'entretien de
I'ouvrage ainsi réalisé dans sa globalité.

Pendant un an a compter de la réception, l'entrepreneur sera tenu, a sa propre initiative,
d'assurer I'entretien des ouvrages.

ARTICLE 4.14. ENTRETIEN

4.14.1. Entretien

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur assurera a ses frais I'entretien des voies de
circulation si celles-ci sont dégradées par les engins de terrassement.

Pendant le délai de garantie I'entrepreneur devra exécuter, en temps utile et a ses frais, les
travaux nécessaires pour assurer I'écoulement des eaux et pour réparer les talus de remblai.
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4.14.2. Tassements

La correction des tassements fait partie des travaux.

L'entrepreneur utilisera a cet effet les matériaux qui seront prescrits par le maitre d'ceuvre
et suivant les directives de celui-ci.

ARTICLE 4.15. REMISE A NIVEAU DES OUVRAGES EXISTANT S

L’entrepreneur aura a sa charge le changement des fontes et la mise a la cote des
ouvrages existants sur 'emprise du projet et au niveau des voies secondaires conformément aux
prescriptions des concessionnaires.

Réseau EP :
Fourniture, pose et mise a la cote par I'entreprise de fonte de regard de type sécurité articulée non
verrouillée siglée EP.
Fourniture, pose et mise a la cote par I'entreprise de fonte de regard a grille conforme a la norme
PMR.

Réseau EU :
Fourniture, pose et mise a la cote par I'entreprise de fonte de regard type sécurité articulée non
verrouillée siglée EU.
Fourniture, pose et mise a la cote par I'entreprise de fonte articulée non verrouillée siglée EU, pour
les pots de branchement.

Réseau AEP :
Fourniture, pose et mise a la cote par I'entreprise bouche a clés a téte réglable sous voirie et
normale sous trottoir.

Réseau ORANGE :
Fourniture, pose et mise a la cote par I'entreprise des fontes des chambres de tirage.

Réseau divers :
Fourniture, pose et mise a la cote par I'entreprise de toutes les fontes de tous les regards, vannes
et chambres de tirage sur 'emprise du projet.

ARTICLE 4.16. SIGNALISATION HORIZONTALE

BN

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation de la signalisation horizontale a savoir
'ensemble du marquage peinture sur (Cf Plan des travaux).

L’ensemble des prestations devront étre réalisées suivant les régles et les normes en
vigueur.

Les peintures doivent étre appliquée sur un support sec parfaitement lavé et nettoyé.
Les travaux sont interrompus lorsque la température ambiante sera inférieur a 5°C.
Le marquage au sol en peinture sera de couleur blanche dosée a 800g/m2.

Le marquage au sol doit étre homologué et d'une durée de vie supérieure a 18 mois.

Dalle Podotactile

Fourniture et pose de dalle podotactile en béton posé a plein bain de mortier sur assise en
béton de 15cm d’épaisseur. Dim. 60x42x8cm
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ARTICLE 4.17. SIGNALISATION VERTICALE

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation de la signalisation verticale a savoir
'ensemble des panneaux gamme « Normale » (ou « petite » suivant lI'implantation et I'avis du
maitre d’ceuvre) et de classe 2 microbille haute densité pour la signalisation des intersections, des
passages piétons, des passages surélevés.

Les mats seront circulaires en acier galvanisé et de hauteur adaptée au type de circulation et
normalisée (2.30m de passage libre sous panneau). Si nécessaire les mats seront avec déports
(potence) (Cf Plan des travaux). Le méat sera équipé d’'un obturateur en plastique en téte.

La prestation comprend également les terrassements ou percements ainsi que les massifs de
fondation.

L'ensemble des prestations devront étre réalisées suivant les régles et les normes en
vigueur.

ARTICLE 4.18. MOBILIER

4.18.1. Généralités

Les travaux de fourniture et pose de mobilier urbain comprennent I'exécution des travaux,
objets du présent lot et seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- les documents techniques applicables aux travaux de Charpente Métallique ;

- les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de
référence ;

- les regles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions
des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales
(CCS) et autres documents, en particulier : DTU n° 32.1 Construction métallique :
charpente en acier ;

- les régles CM 66 ‘Régles de calcul des constructions en acier ;

- les regles NV 65 modifiées 99 et N 84 modifiées 95 ‘Actions climatiques Neige et Vent
sur les constructions ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Indications au CCTP

L’entrepreneur devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur
mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dQ, tous
les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des
difficultés éventuelles d’exécution des travaux.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou
leurs qualités.
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L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le
préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-
verbaux d’'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne
faisant pas 'objet d’'un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre
retenu.

L'entrepreneur devra réceptionner les ancrages d’ossature et en cas de non-satisfaction le
signaler au Maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

L'entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au
présent CCTP nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages décrits.

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP sont
complets, si les types de construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises a
I'utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s'appligue également aux raccords a la maconnerie
et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications ou compléments jugés utiles ou
nécessaires devront étre joints a la soumission accompagnée des justifications correspondantes.

Indications du soumissionnaire concernant 'offre

L’entreprise soumissionnaire présentera a l'avis du Maitre d’Euvre et du Bureau de
Contrdle, avant tout début des travaux, les détails d’exécutions retenus pour la réalisation des
travaux, compte tenu des particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures,
etc.).

lls seront mis au point en accord avec tous les corps d’état concernés, en respectant les
regles en vigueur et les dispositions de principe figurées aux documents d’Appel d’Offres.

Provenance, qualité et préparation des matériaux

Les matériaux utilisés seront de premiére qualité avec exclusion de tout matériau déclassée
ou de récupération.

Matériaux acier

Les piéces d’'acier pour ancrage et renforcement devront étre prévues soit en acier
inoxydable, soit en acier galvanisé. Les parties devant étre soudées lors de la pose devront étre
recouvertes de pate au zinc.

Protection contre la corrosion

La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera
prévue pour résister aux conditions atmosphériques du lieu de construction.

Toute trace de calamine devra impérativement avoir disparu.

Protection par galvanisation a chaud

Les profilés laminés a chaud en acier ne recevant pas une protection par projection
thermique (métallisation), seront traités par galvanisation a chaud sans peinture de finition. La
peinture de finition est prévue au présent lot.
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Les revétements obtenus par galvanisation a chaud (immersion dans le zinc fondu) sur
produits finis ou semi-finis satisferont a la norme NF A 91-121 Galvanisation par immersion dans
le zinc fondu (Galvanisation a chaud) Produits finis en fer - Acier - Fonte.

Les produits en aciers d'épaisseur inférieure a 1,0 mm seront traités par métallisation.

Cotes de construction

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront tenir compte des plans et
documents d’appel d’'offres, en particulier, pour les tolérances de clair, d’alignement, de fabrication
et de mise en ceuvre des €éléments.

Bureau d’études

Les frais afférents au bureau d’étude seront a la charge du présent lot.
Le colt de I'étude sera intégré dans la soumission de I'entreprise adjudicataire.

L'entreprise fournira une fiche technique pour chaque élément de I'ouvrage avec photo,
annexée au dossier technique.
La fiche technique comprendra :

0 Un descriptif de I'élément présenté (éléments constitutifs, assemblage, platines et
systemes de fixation...) ;

0 Une notice de montage pour chaque élément ;

0 Un délai de livraison pour chaque élément ;

0 Une durée de garantie pour chaque élément.

4.18.2. Corbeilles

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de corbeille de type OXYGO ronde
avec ouvertures latérales de chez ACCENTURBA ou équivalent ayant les caractéristiques
suivantes :

Dimensions :

- Diametre extérieur @ 480 mm ;
- Hauteur 790 mm ;

- Ouvertures 2 x 280 x 120 mm ;
- Poids : 40 Kg.

Construction :

- Chassis en tole d’acier ép.3 mm et couvercle en tble acier ép.5 mm ;

- Platine de scellement ép.4mm ;

- 1 bac intérieur métallique de 60 litres ;

- Couvercle monté sur charniere et verrouillé par loqueteau manuel a ressort et invisible ;
- Découpes décoratives de longueurs aléatoires sur la partie haute du corps.

Finitions :
- Grenaillage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four.
- RAL Gris 2900 sablé.
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4.18.3. Potelets amovibles PMR

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de potelet amovible de type
GENERIC PMR DN90 de chez ACCENTURBA ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

Dimensions :

- Diameétre @ 90 mm ;

- Hauteur hors-sol 900 mm ;

- Profondeur scellement 200 mm ;
- Poids : 12 Kg.

Construction :

- Corps en tube acier ép.3 mm ;

- Téte usinée acier massif hauteur 20 mm avec soudure invisible ;

- Mécanisme entierement en acier inoxydable avec verrouillage par serrure quart de tour a clé
triangle ;

- Obturateur de serrure triangle et bouchon d’orifice de borne intégrés.

Finition :
- Grenaillage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four;
- RAL Gris 2900 sablé.

Pose : Scellement du mécanisme sur couche drainante pour I'évacuation des eaux en fond de
scellement.
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4.18.4. Appui vélo

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose d’appui vélo de type GENERIC de
chez ACCENTURBA ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

Dimensions :

- Longueur : 800 mm ;

- Hauteur hors-sol : 900 mm ;
- Largeur : 60 mm ;

- Poids : 14 Kg.

Construction :
- Cadre en tube acier rectangulaire 60 x 40 x 2 ;
- Habillage intérieur en tdle acier ép.8 mm.

Finition :

- Grenaillage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four.

- RAL Gris 2900 sablé.
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Pose :
- Scellement profondeur 200 mm ;
- 2 pergages @ 14 pour insertion d’anti-remontée.

4.18.5. Cendrier

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de cendrier de type JACK de chez
ACCENTURBA ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

Dimensions :

- Longueur : 200 mm ;

- Largeur : 200 mm ;

- Hauteur hors-sol : 800 mm ;
- Ouverture : 100 x 100 mm ;
- Poids : 28 Kg.

Construction :

- Corps en tube 200 x 200 x 4 et tdle ép.2 mm, couronne en tdle d’acier inoxydable ép.5 mm ;
- Bac intérieur métallique retenu par céble acier et a remplir de sable.

- Capot pare pluie en t6le d’acier inoxydable 304L ép.3 mm.

Finition :

- Parties inox : Brossé grain 220. Parties acier : Grenaillage + zingage anticorrosion + peinture
poudre polyester cuite au four ;

- RAL Gris 2900 sablé.

Pose :
- Scellement profondeur 200 mm.
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4.18.6. Clous inox

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de clous inox de type LOOP de
chez ACCENTURBA ou équivalent pour délimitation des emplacements marché, ayant les
caractéristiques suivantes :

Dimensions :
- @ 140 : hauteur hors sol 7 mm et tige filetée M10 x Lg.100 mm ;
- Poids : 0.60 Kg.

Construction :
- Téte usinée en acier inoxydable 304L massif ;
- Tige filetée M10 en acier inoxydable 304L soudée par procédé TIG sous la téte.

Finition :
- Téte : brute de tournage.

Pose :

- Scellement profondeur 100 mm par cheville a scellement chimique ou ciment a sceller ;

- La face d’appui recevant la téte devra étre parfaitement plane pour éviter a la soudure de subir
des contraintes.

Sérigraphie :
- Chaque clou sera sérigraphié avec les blasons des chateaux viticoles implantés autour de
PAUILLAC ;
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4.18.7. Banquette

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de banc de type TAMARA avec de
chez ACCENTURBA ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

Dimensions :

- Longueur 1.880 mm ;

- Hauteur d’assise 430 mm ;
- Profondeur 630 mm ;

- Poids : 40 Kg.

Construction :

- Assise bois en lames de chéne section 200 x 33 mm ;
- Pietement téle d’acier ép.3mm ;

- Renfort central en téle d’acier ép.5 mm ;

- Assemblage par visserie en acier inoxydable.

Finitions :

- Parties bois : bain isolant + bain bloqueur de tanins + 1 couche de lasure (produits en phase
aqueuse).

- Partie acier : Grenaillage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four

- RAL Gris 2900 sablé.

Pose :

- Scellement par 4 chevilles M12 inox non fournies.

- En accord avec la norme NF P 99-610 catégorie S.
- Produit prét & sceller.
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4.18.8. Jardiniére bac centré ou excentré

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de banc de type TAMARA avec
jardiniere centré ou excentré de chez ACCENTURBA ou équivalent ayant les caractéristiques
suivantes :

Dimensions :

- Longueur 1.600 mm ;
- Largeur 580 mm ;

- Hauteur 420 mm ;

- Poids : 100 Kag.

Construction :

- Chéassis monobloc en tdle d’acier ép.3 mm ;

- Bac intérieur en t6le d’acier galvanisé ép.2,5 mm renforcé cadre en tube d’acier galvanisé 30 x
30x2mm;

Finitions :
- Grenalllage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four
- RAL Gris 2900 sablé.

Pose :

- Scellement par 4 chevilles M12 inox non fournies.

- En accord avec la norme NF P 99-610 catégorie S.
- Produit prét & sceller.
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4.18.9. Barriere

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de banc de type LUZ de chez
ACCENTURBA ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

Dimensions :

- Longueur 1.500 mm ;

- Hauteur hors sol 900 mm ;
- Largeur 40 mm ;

- Poids : 29 Kg.

Construction :

- Cadre en tube acier carré 40 x 40 x 2 ;

- Main courante moulurée acier 40 x 10 mm ;

- Habillage intérieur en plats acier 40 x 10 mm.

Finitions :
- Grenalllage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four
- RAL Gris 2900 sablé.

Pose :
- Scellement profondeur 200 mm.
- 2 percages diametre 14 pour insertion d’anti-remontée.

7777

4.18.10. Barriere avec jardiniere

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de banc de type PAUILLAC avec
jardiniére de chez ACCENTURBA ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

Dimensions :

- Longueur 1.500 mm ;

- Hauteur hors sol 900 mm ;
- Largeur 330 mm ;

- Poids : 54 Kg.

Construction :
- Cadre en tube acier carré 40 x40 x 2 ;
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- Main courante moulurée acier 40 x 10 mm ;
- Habillage intérieur en plats acier 40 x 10 mm :
- Bac de plantation en téle d’acier galvanisé ép.2 mm.

Finitions :
- Grenaillage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four
- RAL Gris 2900 sablé.

Pose :
- Scellement profondeur 200 mm.
- 2 percages @14 mm pour insertion anti-remontée.

ARTICLE 4.19. PLANTATIONS

L’entrepreneur aura & sa charge la fourniture et la plantation de I'ensemble des végétaux
indiqués dans le CCTP et la DPGF.

Les caractéristiques des travaux et ouvrages ainsi que les prescriptions s’y attachant sont
détaillées dans le détail quantitatif estimatif et les plans de réalisation joints au présent dossier.
Aucune modification ne devra intervenir dans ces prescriptions sans accord écrit du maitre
d’'ceuvre.

Toutes les dispositions précisées au présent CCTP et sur les plans devront étre
respectées, tant en ce qui concerne le choix des végétaux que leur emplacement.

L’adjudication devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans l'ordre général
et par analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et parfait achévement de tous les
ouvrages.

Les travaux de plantations ne pourront commencer que lorsque le tracé et le piquetage
auront été reconnus et agréés par le Maitre d'CEuvre.

Les plantations seront faites entre le 1ler Novembre et le 31 Mars. Toutefois, les travaux
seront suspendus par temps de gelée, de chutes de neige, lorsque la terre est détrempée par les
pluies ou le dégel ou par période de grand vent desséchant, ainsi qu'en cas de montée de seve
précoce.
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Les racines des végétaux seront pralinées au moment de la plantation. Le pralin devra
obligatoirement comprendre des éléments nutritifs, aqueux, terreux. Cette formule devra étre
proposée au Maitre d'ceuvre et acceptée avant son emploi. Les arbres seront placés de facon a
ce gue la terre arrive au niveau du collet. Les racines seront étalées soigneusement et garnies de
terre, la plus meuble et la plus fine. Cette terre sera mise en place en tassant modérément pour
gu'il ne subsiste pas de vide. Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement. Les racines de
plants a racines nues seront rafraichies en sectionnant les extrémités et en supprimant les parties
meurtries ou dessécheées.

1. Plantes :

Les végétaux en motte ou conteneur seront trempés dans l'eau jusqu'a refus avant la
plantation. La taille sera définie conjointement avec le Maitre d’ceuvre. La terre sera remuée sur
un volume minimum de 0,40*0,40*0,40 m et plus si besoin, pour permettre une plantation selon
les regles de I'art. Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 L d’eau.

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les racines,
seront protégés en permanence du dessechement (vent, soleil) et du froid (gel, vent).

- Alcea rosea de plusieurs couleurs ;
- Vitis vinifera.

2. Stockage des végétaux :

Le dépdt sur le chantier des végétaux doit faire I'objet de mesures de protection
particulieres. De plus, lors de la plantation proprement dite, les végétaux ne devront pas rester sur
le sol, la racine a l'air libre. lls devront étre protégés a l'aide de plastiques ou de géotextile, non
tissé humidifiés sur le lieu méme de la plantation, sur I'engin de transport (camions) ou étre jaugés
si le stockage est supérieur a 24 heures.

3. Taille de formation :

Une taille de formation sera donnée a tous les végétaux. Une fois planté, le végétal devra
toujours présenter sa meilleure face.

4. Arrosage :

L'opération de plantation terminée, il sera effectué un premier arrosage de tous les sujets :
- 10 litres/arbustes et jeunes plants.

Un plombage des végétaux est impératif. Le plombage est un tassement hydraulique
destiné & combler les vides entre la terre et I'appareil radiculaire. Il est prescrit impérativement
méme si I'état hydrique du sol pourrait faire croire a son inutilité.

5. Engrais :

Il sera du type (N.P.K). L'engrais sera malaxé a la terre provenant des fouilles ou a la terre
végétale d'apport avant la mise en ceuvre des terres dans les fouilles.

6. Remplacement des végétaux morts :
L'entrepreneur est entierement responsable du bon démarrage des végétaux qu'il a fournis

et plantés au titre de son marché, et doit, de ce fait, assurer leur reprise par un entretien soigné
conforme aux régles horticoles jusqu'au constat de reprise.
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Les plantes manguantes, gravement mutilées, ou dépérissant notoirement au moment du
constat de reprise qui aura lieu le premier mois de Septembre suivant la campagne de plantations,
seront assimilées aux plantes mortes et remplacées gratuitement au titre de la présente clause de
garantie.

Les vols et autres dommages du fait des usagers (vandalisme) sont exclus de la
responsabilité de I'Entreprise.

La garantie comporte également les entretiens de tuteurs et redressement d'arbres.

Les mises en place de renouvellement se feront selon les mémes prescriptions et aux
mémes peériodes que la plantation initiale.

Les sujets déclarés morts seront arrachés dans le mois suivant la visite de constat de
reprise et leur emplacement repéré en vue d'un remplacement.

Les prestations de remplacement des végétaux sont comprises dans les prix de plantation
du sujet.

ARTICLE 4.20. DOSSIER DE RECOLEMENT

lls seront conformes a I'exécution et seront soumis au visa du maitre d'ceuvre avant la
réception.

Si le maitre d'ceuvre ne les a pas visés ou s'il n'a pas formulé d'observations dans le délai
d'un mois aprés leur remise par l'entrepreneur, les dossiers sont réputés acceptés.

Les plans sont établis sur les fonds des plans informatiques fournis par le maitre d'ceuvre
en utilisant les symboles normalisés.

a) Les dossiers de récolement comprennent, pliés au format A4, les documents suivants :

1 - le plan général des ouvrages ;
2 - les plans de détail des ouvrages comportant notamment :

- les caractéristiques des profils des réseaux ;

- les ouvrages annexes diment numérotés, avec cotes des tampons et des fils
d'eau, en NGF, ainsi que leurs caractéristiques ;

- le repérage des ouvrages cachés avec distances par rapport a des ouvrages
apparents ;

- les renseignements pour les traversées spéciales et leurs caractéristiques ;

- le repérage des réseaux.

Dans le cas ou I'échelle du fond de plan serait inférieure a 1/500, un carnet de repérage
sera joint aux plans de détail.

Tous ces plans devront étre cotés en X, Y, Z, rattachés au maillage NGF et géoréférencés.

Le plan sera accompagné du repérage des ouvrages par triangulation par rapport & des
repéres fixes.

L’entrepreneur devra fournir 3 exemplaires papiers et 3 versions informatiques des plans
de récolement au format Autocad (dwg).
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Chapitre V — RESEAU EAUX PLUVIALES (EP)

ARTICLE 5.1. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le présent CCTP fixe dans le cadre des fascicules 70 du CCTG, les conditions techniques
particulieres d'exécution des travaux d'assainissement EP. L'ensemble des prestations devront
étre conformes aux prescriptions du gestionnaire du réseau.

L’entrepreneur aura a sa charge :

- La démolition et terrassement sur I'emprise du projet ;

- L'implantation des ouvrages ;

- La réalisation de sondages de reconnaissance ;

- La réalisation du réseau de collecte des eaux pluviales ;

- La réalisation des regards de visite, des regards a grille et des caniveaux a grille ;

- Le changement des fontes et la mise a la cote des différents ouvrages sur 'emprise du projet ;
- Réalisation d’'un dossier de récolement.

L’adjudication devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans I'ordre général
et par analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achévement de tous les
ouvrages. Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui
auraient pu étre oubliés au CCTP ou sur les plans.

De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison
d’omission ou imprécisions au devis descriptifs ou sur les plans.

L’entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s’assurer de leur concordance sur les différents plans.

Dans le cas de doute, il s’en réferera immédiatement au maitre d’ceuvre, faute de quoi, il
serait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes mesures
gu’elles entraineraient.

POUR RAPPEL :

Sur I'emprise des travaux passent plusieurs cables et canalisations. L’entrepreneur aura a
sa charge et a ses frais la responsabilité, de faire toutes les reconnaissances nécessaires pour
s’assurer de ne pas détériorer lesdits réseaux pendant les travaux de terrassement. Il est souhaité
par le maitre d’ouvrage de faire les terrassements les plus compliqués avec une aspiratrice.

Si une détérioration a lieu lors de la phase travaux, I'entrepreneur aura I'obligation de faire
une réparation a ses frais. Si cette condition n’est pas respectée le maitre d’'ouvrage appliquera
des pénalités a I'entrepreneur.

ARTICLE 5.2. DISPOSITIONS GENERALES

L'adjudication devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans I'ordre général
et par analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achévement de tous les
ouvrages. Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui
auraient pu étre oubliés au CCTP ou sur les plans.
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De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison
d’omission ou imprécisions au devis descriptifs ou sur les plans.

L'entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s'assurer de leur concordance sur les différents plans.

Dans le cas de doute, il s’en réferera immédiatement au maitre d’ceuvre, faute de quoi, il
serait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes mesures
gu’elles entraineraient.

Les piéces spéciales fournies par le maitre de l'ouvrage sont mises en place par
I'entrepreneur dans les conditions du fascicule 70. L’entrepreneur les réceptionne avant de les
poser.

La responsabilité du maitre de I'ouvrage ne saurait étre engagée au cas ou I'entrepreneur
aurait mis en ceuvre des fournitures présentant des malfacons, la dépose et la repose seraient a
la charge de I'entreprise.

La recherche et 'obtention des permissions de voirie pour occupation du domaine public
sont a la charge de I'entreprise sous contréle du Maitre d'Ouvrage.

Par contre, l'entrepreneur doit se mettre, en temps utile, d'accord avec les services
intéressés (Services publics d'administrations et les particuliers pour tous les problémes touchant
la domanialité, notamment pour les questions de circulation, d'ouverture de la tranchée de dépot
et d'échelonnement des tuyaux et pour tous les travaux de chantier en général). Il avise les
services publics du commencement des travaux par lettre recommandée 8 jours a I'avance.

Les travaux sont conduits de maniere a n'apporter aucune géne aux services publics
(distribution d'eau, d'électricité, gaz, téléphone). L'entrepreneur supporte, sans pouvoir a ce sujet
émettre de réclamation, les interruptions de travail, génes, suggestions quelles que soient les
conséqguences de cette obligation.

L'entrepreneur est tenu d’aménager des accés aux riverains pendant toute la durée des
travaux quels que soient les terrains empruntés.

Les redevances pour occupation du domaine public et les indemnités de passage sur
terrains privés sont a la charge de l'entrepreneur. En cas de travaux sur domaine privé et
préalablement a I'exécution de ceux-ci, un état des lieux est établi en présence du Maitre d'ceuvre,
contradictoirement entre l'entrepreneur et les propriétaires ou leurs représentants. Des zones
limites d'actions de l'entrepreneur (passage des engins) sont définies contradictoirement entre le
Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

Un état des lieux contradictoire sera dressé par huissier pour établir un état des lieux du
patrimoine rencontré qu’il soit public ou privé (tant intérieur qu’extérieur). Dés la fin des travaux, un
second constat d’huissier sera dressé.

En ce qui concerne plus spécialement les travaux sous voie publique, les mesures
suivantes doivent étre respectées. Les travaux doivent étre exécutés de maniere a n‘apporter que
le minimum de géne aux services publics et a la circulation. En tout état de cause, il y a lieu pour
I'entrepreneur de signaler le chantier a ses frais, de jour comme de nuit, conformément aux
dispositions réglementaires. L'entrepreneur demeure entierement responsable des accidents qui

pourraient survenir de son fait ou de celui de ses préposés par inobservation de ces prescriptions.

Les tranchées transversales a la route ne peuvent étre ouvertes que par la moitié de
chaussée de maniere a laisser I'autre moitié€ libre pour la circulation.
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Par exception, la circulation peut étre interrompue et les tranchées exécutées en pleine
largeur dans les voies communales sous réserve de l'accord préalable du Maire.

Les tranchées longitudinales ne doivent étre ouvertes qu'au fur et & mesure de la pose de
la conduite ; les terres extraites de la fouille dont la plupart sera réemployée pour le remblayage
de celle-ci, doivent étre placées en cordon sur l'accotement ou le trottoir du domaine public ; les
autres devront étre évacuées a I'emplacement indiqué par le Maitre d’ouvrage.

Les cordons de matériaux mis en dépdt ou approvisionnés pour le remblayage ne peuvent
en aucun cas étre déposeés sur la chaussée qui doit rester libre pour la circulation.

Si par suite de la largeur réduite de l'accotement ou du trottoir, il apparait nécessaire
d'occuper la chaussée pour déposer les matériaux ou pour le stationnement des véhicules ou
appareils de chantier, I'entrepreneur est tenu de demander 'accord de la Mairie.

Dans ce cas, la longueur de la section de route ainsi transformée en voie unique ne devra
pas dépasser 50 metres.

Les parties de tranchée qui, exceptionnellement, ne pourraient pas étre remblayées avant
la fin de la journée doivent étre protégées pendant la nuit par des dispositions conformes a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 5.3. QUALITES ET PROVENANCES DES MATERIAUX

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions et poids, les modalités
d'essais et de marquage de contrble et de réception des matériaux et produits préfabriqués
doivent étre conformes aux normes francaises homologuées et réglementairement en vigueur au
moment de la signature du marché.

Ces normes sont énumérées dans le fascicule n° 70 du C.C.T.G. Travaux.

L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et devra se conformer en outre aux
spécifications suivantes :

- sable et gravier de qualité identique a ceux provenant des lits de la Garonne ou de la
Dordogne ;

- ciment Portland provenant d'usines agréées ;

- tuyaux provenant d'usines agréees ;

- bois de blindage provenant d'exploitation forestiére régionale ;

- blindage par éléments métalliques préfabriqués.

5.3.1. Ciments

Les ciments utilisés devront satisfaire aux spécifications des normes francaises NF 15 301
a 313 et seront de classe 250 a 325. Les ciments stockés sur le chantier devront étre isolés du sol
et de 'humidité.
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5.3.2. Fers pour béton armé

Les fers répondront aux caractéristiques exigées pour les ouvrages réalisés sous le
contréle de lI'administration de 'Equipement (fascicule n° 4 du C.P.C. titre ler).

Les ronds lisses seront de la classe Fe 22, les armatures a haute adhérence de la classe
Fe 40 A.

Les aciers seront stockés de maniére a ne pas étre en contact avec le sol et seront classés
par diametre et par nuance.

Les armatures devront étre parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non
adhérente, de peinture, de grave ou de terre.

5.3.3. Fers galvanisés

Les fers pour crosse et échelons de descente dans les regards de visite seront en fer
galvanisé.

En complément des prescriptions de l'article 5.5. du fascicule 70 de I'Equipement, il est
précisé que le revétement de zinc des aciers utilisés dans les ouvrages d'assainissement pourra
étre obtenu soit par immersion dans du zinc en fusion, soit par dépot électrolytique.

L'épaisseur du revétement devra étre continue et parfaitement adhérente au support
d'acier.

5.3.4. Sables pour mortiers et béton

Le sable pour mortiers et béton ne devra pas contenir en poids plus de cing pour cent (5%)
de grains fins traversant le tamis de 900 mailles par centimetre carré. Il ne devra pas renfermer de
grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-apres :

- sable pour mortier de joints : deux millimétres cinq (0,0025) ;
- sable pour béton armé en faible épaisseur : cing millimetres (0,005).

La composition granulométrique du sable sera telle qu'il contiendra en poids 20 a 35 % de
grains ayant leurs dimensions inférieures a un-demi millimetre, 30 a 50 % des grains ayant toutes
leurs dimensions supérieures a la moitié de leur dimension maximum.

Les matiéres insolubles (limons, vases, argiles, etc) et de facon générale, les matieres
extra-fines qui, par brassage sous l'eau, troublent le liquide, ne devront pas dépasser deux pour
cent en poids (2 %).

5.3.6. Pierrailles et graviers pour béton

Les pierrailles et graviers destinés a la confection des bétons seront durs, purgés de terre
et détritus, passés a la claie et lavés s'il y a lieu.

Les pierrailles destinées a la confection du béton ordinaire devront dépasser en tous sens
dans un anneau de 4 centimetres (0,04) de diametre intérieur, sans pouvoir passer dans un
anneau de quinze millimétres (0,015) de diamétre intérieur.
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Les graviers destinés a la confection du béton armé devront pouvoir passer en tous sens
dans un anneau de vingt cing millimétres (0,025) de diametre intérieur, sans pouvoir passer dans
un anneau de quinze millimétres (0,015) de diamétre intérieur.

5.3.7. Fonte

Réseau EP : Les tampons des regards de visite seront en fonte de type articulé non
verrouillable siglé EP.

Toutes les pieces situées dans I'emprise de zones circulables, devront étre de la classe de
résistance 400 KN et conforme & la norme PMR.

Toutes les piéces situées dans I'emprise des trottoirs et accotements seront de la classe
de résistance 250 KN et conforme a la norme PMR.

ARTICLE 5.4. CANALISATIONS

5.4.1. Produits normalisés

Réseau EP : Les canalisations seront en :

-  PVC CR8 @ 300 mm conformes aux normes et réglementations en vigueur ;

Dans le cas de couverture insuffisante au-dessus de la génératrice supérieur des
canalisations, le PVC CR8 sera remplacé par du PVC CR16 ou du béton 135A ou de la Fonte
suivant l'avis du maitre d’ceuvre.

Les regards de visites seront en béton DN 800 mm pour le réseau EP.

Les grilles seront en fonte de forme concave type CC1.

L'entrepreneur doit vérifier la convenance des séries aux conditions d'utilisation et informer
le maitre d'ceuvre des anomalies qu'il reléverait et des modifications qu'il jugerait convenable d'y

apporter.

Les tuyaux préfabriqués proviennent d'usines agréées.

5.4.2. Produits non normalisés

Pour les produits non normalisés, I'entrepreneur propose les justifications ou fourni a
I'appui de son offre une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) favorable.

ARTICLE 5.5. REGARD DE VISITE

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de regard de visite conformément
aux normes et réglementations en vigueurs.
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Conformément a la norme NF EN 476, les regards de visite auront un diamétre intérieur de
800 mm.

Les regards seront en béton préfabriqué de diamétre 800 mm. Leur mise en place en
intersection de réseau est prohibée.

Le choix définitif de leur emplacement sera effectué contradictoirement entre le maitre
d'ceuvre et lI'entrepreneur, sur proposition de celui-ci en cas de modification par rapport au projet.

Tous les regards comportent un dispositif permettant un raccordement souple et étanche a
la canalisation, constitué d'un manchon incorporé. lls sont composés d'éléments circulaires
préfabriqués en usine y compris I'élément de fond avec cunette et sont munis, lors de leur
assemblage, d'un joint d'étanchéité. La cunette est en élément préfabrigué au diametre nominal
de la canalisation.

Les dispositifs de fermeture sont titulaires de la norme NF ou d'un agrément similaire.

Tous les tampons de regards de visite sont de classe D400, avec une ouverture utile de
600 mm. Les tampons seront de type articulé non verrouillé siglé EP . lls devront étre adaptés au
trafic de la voie sur laquelle ils sont mis en place. Les tampons de fermeture ne sont pas ventilés.

Le dispositif de fermeture est posé de maniere a affleurer le niveau supérieur de la
chaussée ou du trottoir aprés réfection. Les dalles de répartition doivent s'appuyer sur du remblai
sain parfaitement compacté. Elles seront désolidarisées du regard.

ARTICLE 5.6. CULOTTE DE BRANCHEMENT

Les culottes de raccordement sont obligatoirement constituées du méme matériau que la
canalisation principale et du méme diametre.

ARTICLE 5.7. DISPOSITIFS DE CAPTAGE DES EAUX

5.7.1. Regards a grille

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de regards a grille plate ou
concave PMR suivant leur implantation conformément aux normes et réglementations en
vigueurs.

Les regards en béton préfabriqué ont une dimension intérieure de 400 mm x 400 mm.

Les regards sont fermés par une grille de 600 mm x 600 mm plate ou concave de classe
C250 ou D400 suivant son implantation.

5.7.2. Caniveau a grille ou « Acodrain »

Fourniture et pose de caniveau a grille fonte préfabriqué de largeur 20 compris :

- Terrassement, calage sur gros béton et nivellement avec seuil porte ;
- Siphon de branchement sur réseau ;
- Feuillure galvanisé ;
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- Grille fonte pour classe 400Kn ;
- Embouts, jonction, naissance et raccordement sur regard en attente etc..
Nota : la grille sera conforme aux normes handicapées.

5.7.3. Bouche d’engouffrement

Bouche d’égout profil T avec grille plate

Ce prix comprend notamment:

- La fourniture et la pose des éléments préfabriqués ;

- L'étanchéité des raccords avec les différentes canalisations ;

- La réalisation de la surprofondeur pour décantation (30cm mini) ;

- La fourniture et scellement du cadre profil T adaptés a la nature du trafic supporté, et de
la grille fonte (plate ou concave) adaptés a la nature du trafic supporté ;

- Les éventuels aménagements provisoires en attendant la mise a niveau définitive ;

- La mise a niveau définitive de la grille et cadre ;

- Les sujétions dues aux exigences du propriétaire et/ou concessionnaire du réseau ;

- Fourniture et pose d’avaloir cadre fonte (750 x 640) + grille plate de 750 X 300.

ARTICLE 5.8. EXECUTION DES TRAVAUX

5.8.1. Généralités

L'entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'ceuvre tout élément qui, en
cours de travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Si, au cours des travaux, I'entrepreneur décele une impossibilité d'exécution il la signale
immédiatement par écrit au Maitre d'ceuvre et au cas ou ce dernier le lui demanderait, soumet a
son agrément les piéces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé. Il soumet
également au Maitre d'ceuvre un détail estimatif rectificatif dans la mesure ot des modifications du
projet initial devraient étre effectuées.

5.8.2. Elimination des venues d’eau si nécessaire

5.8.2.1. Eaux ne nécessitant pas de rabattement de  nappe

L'entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou
provenant de fuites de canalisations, etc.), a maintenir les écoulements et a prendre les mesures
utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de toutes natures susceptibles
d'étre intéresseés.

Cependant les frais d'épuisement et de détournement des eaux souterraines ou
superficielles sont compris dans le prix de tranchée tant que ces travaux ne nécessitent pas, d'une
maniére continue, l'utilisation d'un matériel de pompage de puissance supérieure a 3 KW,
conformément aux dispositions de l'article 5.5.1 du fascicule n° 70 du C.P.C.
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Si la quantité d'eau a évacuer exige I'emploi d'un matériel plus puissant, le pompage est
payé a I'heure, au prix indiqgué au bordereau des prix, le choix des groupes motopompes et les
conditions de leur utilisation doivent étre soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

A Tl'effet d'évaluer la durée de fonctionnement du matériel, les groupes motopompes
doivent étre munis d'un compteur horaire en état de fonctionnement. En cas d'utilisation de
groupes thermiques, la puissance a prendre en compte sera égale ou supérieure a 4 CV.

Les eaux de ruissellement seront déviées.

5.8.2.2. Rabattement de nappe phréatique

L'entrepreneur prévoira un collecteur de rabattement avec pointes filtrantes tous les
2 metres. |l remet au Maitre d'oeuvre un programme de travaux indiquant :

- Les caractéristiques du matériel utilisé ;

- Les phases successives de rabattement ;

- L'implantation des pointes ou puits filtrants ;

- La constitution des filtres ;

- Les mesures prises pour éviter toute remontée intempestive de la nappe.
Le procédé de rabattement de nappe sera utilisé pour la mise en place de I'ensemble des
canalisations si nécessaire.

Pendant la période de préparation des travaux, I'entrepreneur procédera en présence du
Maitre d’ceuvre a un relevé piézométrique de la nappe a l'aide de piézometres installés par lui tous
les cinquante meétres suivant le tracé théorique des canalisations. Il reportera les résultats de cette
reconnaissance sur les profils en long des canalisations. Ceci permettra de déterminer a la date
de la reconnaissance de combien devra étre abaissée la nappe phréatique pour permettre la pose
des canalisations. A partir de ces données, le Maitre d'ceuvre déterminera les longueurs de
canalisations dont la pose nécessitera I'emploi du rabattement de nappe.

Il est précisé en outre que le rabattement effectif devra étre réalisé jusqu'a quarante
centimetres (0,40 m) au moins au-dessous du fond de fouille.

L'exécution de ces travaux de rabattement de nappe sera en outre soumise aux
dispositions particulieres ci-apres :

- Les eaux d'exhaure seront rejetées de telle maniére qu'elles ne puissent pas réalimenter la
nappe faisant I'objet du rabattement ;

- Le rabattement sera conduit de telle sorte qu'aucun dommage ne soit causé aux
constructions, aux cultures et aux puits ;

- L'entrepreneur ne devra faire cesser les rabattements a l'arriéere du chantier que 48 h
apres l'achevement de tous les ouvrages en béton et aprés remblaiement de la fouille ;

- L'entrepreneur devra disposer, le cas échéant de moyens suffisants pour ouvrir
simultanément plusieurs chantiers de rabattement ;

- De part les prescriptions précédentes, 'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'intérét
que présente pour lui une étude exhaustive de rabattement de nappe qui sera
communiguée au Maitre d’'ceuvre si elle est exécutée.

Le montant des dépenses globales réglées au titre des rabattements ne devra en aucun
cas excéder vingt pour cent (20 %) du montant total du marché.
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5.8.3. Exécution des fouilles

5.8.3.1. Généralités

L'entrepreneur prend les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la
sécurité du personnel, conformément aux réglements en vigueur (Décret n° 65-48 du
08 janvier 1965), si nécessaire en talutant, en étayant, blindant ou confortant la fouille par tout
moyen adapté a la nature du sol (plinthes, boisage semi-jointif, palplanches et blindages
mécaniques...).

Au cours des travaux, il veille a ce que le dépbt de déblais et la circulation des engins ne
puissent provoquer d'éboulement.

Dans le cas de sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le blindage
doit étre jointif.

Les terres en excédent ou impropres aux remblaiements sont évacuées en décharges en
accord avec le Maitre d'ceuvre.

Si le fond de fouille n'a pas une consistance suffisante ou une régularité permettant
d'assurer la stabilité du lit de pose des tuyaux et du remblai, I'entrepreneur en informe le Maitre
d'ceuvre, lequel procéde aux constatations nécessaires et arréte les mesures a prendre.

Les fouilles des tranchées ayant plus de 1,30 m de profondeur, doivent étre exécutées en
parois talutées ou parois verticales blindées.

Lors de l'exécution des fouilles, il faut éviter le remaniement du fond de fouille, en
particulier en cas de sols sensibles (argiles, sable de faible densité).

Pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations, conduites, cables, ouvrages de
toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur prend toutes dispositions
utiles, pour le soutien de ces canalisations ou conduites.

En cas de dommages a un réseau, l'entrepreneur en informe sans délai, I'exploitant du
réseau et en rend compte au Maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra s'assurer de la nature des sols qui lui sera communiquée dans le rapport
géotechnique.

5.8.3.2. Travaux en milieu urbain et/ou encombré

La tranchée étant ouverte sous route, I'entrepreneur commence a découper avec soin sur
I'emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revétement, ainsi que ceux de la
fondation sans ébranler, ni dégrader les parties voisines.

Ces matériaux sont :
- triés;

- disposés parallelement & la tranchée de fagon qu'ils ne puissent se mélanger ;
- I'excédent est transporté en décharge.
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5.8.3.3. Dimensions des tranchées

La largeur de la tranchée, au fond, est au moins égale au diameétre extérieur du tuyau avec
des sur-largeurs de 0,30 m de part et d'autre. La longueur maximale des fouilles qui peuvent
rester ouvertes est de 50 m.

5.8.3.4. Conditions particuliéres d'exécution

L'emploi des explosifs est interdit et soumis a restriction.

5.8.4. Pose des tuyaux et autres éléments

5.8.4.1. Bardage

En cas de bardage, des précautions sont prises, notamment :
- Calage efficace, afin d'éviter tout déplacement accidentel de I'élément en attente ;
- Mise en place d'une protection et d'un éclairage adapté aux circulations ;
- Maintien du libre acces aux personnes.

5.8.4.2. Préparation

Examen des éléments de canalisation avant la pose :

Au moment de leur mise en place, I'entrepreneur examine l'intérieur des tuyaux et des
autres éléments et les débarrasse de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits,
en respectant |'état de surface.

Coupe des tuyaux.

Si la pose l'exige, la coupe des tuyaux est admise.

La coupe est faite avec des outils bien affiités ou des coupes-tubes et pour les tuyaux de
gros diameétre avec des trongonneuses ou scies.

Les coupes sont nettes, lisses et sans fissuration de la partie utile et forment avec le tuyau
voisin un assemblage de méme qualité qu'avec un about d'origine.

5.8.4.3. Pose des canalisations en tranchées

(Conforme prescription de I'’Agence de 'Eau Adour-Garonne)
Les canalisations et leurs accessoires devront étre posés suivant les directives
mentionnées au chapitre V du fascicule 70.

En régle générale le fond de fouille doit étre soigneusement dressé d'apres la pente du
profil en long et des niches aménagées au droit des joints. Si nécessaire, il y a lieu de recourir &
un apport de terre débarrassée de tout caillou pour compenser les irrégularités éventuelles du
fond de tranchée. Le tuyau doit porter sur toute la longueur de la génératrice inférieure, ne jamais
étre en porte a faux, ni reposer sur un élément dur. La pose sur cales est rigoureusement
proscrite. Le compactage des remblais jusqu'a mi-hauteur du tuyau doit étre particulierement
soigné.
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5.8.4.4. Dispositifs de fermeture des regards

La pose de ces dispositifs est conforme aux dispositions de la norme NF P 98 - 312 ou en
I'absence de dispositions dans la norme, aux prescriptions du fabricant. En particulier, le cadre du
dispositif de fermeture est scellé sur le couronnement a une cote permettant le raccordement a la
chaussée, au trottoir ou a l'accotement. Le dispositif de fermeture est posé de maniere a affleurer
le niveau supérieur de la chaussée ou du trottoir. Ces dispositifs seront de type articuler
supportant le passage de poids lourds.

5.8.5. Construction des ouvrages en place

5.8.5.1. Généralités

Tous les ouvrages sont calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et aux
surcharges définies dans le fascicule 70 et conformes aux prescriptions fonctionnelles. Le
coffrage recommandé est un coffrage courbe métallique.

Le radier des ouvrages est en béton armé, avec traitement hydrofuge, type C25-30, mis en
place par vibration interne d'épaisseur minimale de 0,25 m (s'il y a lieu, auquel cas son épaisseur
peut étre diminuée sans étre en aucun point inférieur & 0,20 m), sur un béton de propreté, type B
16, d'une épaisseur de 0,15 m. |l sera procédé a un réglage de finition des surfaces non coffrées,
conformément au fascicule 65-A, article 5.4. Le coffrage des radiers sera fait & I'aide de parpaings
d'une épaisseur de 0,10 m.

L'étanchéité entre le radier des ouvrages et le voile sera assurée par un joint de type
« Waterstop » hydrogonflant.

Les parois des ouvrages sont étanches, et a l'intérieur, dans un état de surface convenable
pour l'utilisation. Si nécessaire, les parois extérieures sont revétues de badigeons soit en goudron
désacidifié, soit en bitume a chaud, soit en une émulsion non acide de bitume ou tout produit
ayant le méme effet (enduit de protection contact terre - béton).

Les ouvrages doivent étre congus pour permettre le raccordement de tuyaux avec la méme
étanchéité que celle exigée au raccordement des tuyaux entre eux.

5.8.5.2. Conditions d'exécution du béton, des morti ers, des chapes et enduits

La fabrication et la mise en ceuvre des mortiers et bétons non armés, l'exécution des
ouvrages en béton armé sont réalisés suivant les dispositions des fascicules du C.C.T.G. relatif &
ces travaux.

Les ouvrages suivants donnent lieu a justification suivant les autres fascicules du
C.C.T.G.:

- Fascicule 62 (béton armé - conception) ;

- Fascicule 63 (béton non armé) ;

- Fascicule 65-A (exécution des ouvrages en béton armé ou en béton Précontraint par post -
tension).
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5.8.6. Réalisation des branchements

Les branchements pénétrants sont formellement inter dits.

En cas de branchements sur regard, la chute sera accompagnée. La conformité des
branchements sera validée par le gestionnaire du réseau.

5.8.6.1. Dispositifs de raccordement des branchemen  ts sur les canalisations

Les raccordements des branchements sur la canalisation principale seront réalisés avec
des culottes préfabriquées en PVC. Les culottes seront de forme « Y » ou « T ». La connexion des
éléments entre eux devra étre rigoureusement étanche.

5.8.6.2. Exécution des branchements

L'emplacement du branchement sera déterminé sur place aprés avoir entendu le
propriétaire intéressé et a la suite d'une prospection effectuée en commun par le Directeur des
travaux de l'exploitant, si celui-ci est désigné, en cas contraire avec le représentant de la
collectivité, et l'entrepreneur. Pour chaque cas, l'entreprise dressera un croquis coté des
dispositions retenues.

Le propriétaire sera invité préalablement par les soins du Maitre d'ouvrage, a faire
connaitre les points et les profondeurs de sortie des eaux venant de leur propriété.

Chaque branchement comprendra de I'aval vers I'amont :
- Un dispositif de raccordement sur la canalisation principale ;
- Une canalisation de branchements proprement dite ;

- Unregard de téte de branchement.

Tout branchement pénétrant est interdit.

Dispositifs de raccordement

Les raccordements s’exécuteront de la maniére suivante :

- Sur regards visitables ou occasionnellement visitables ;
- Sur culottes mises en place en méme temps que la canalisation principale.

En cas de branchement par carottage sur une canalis ation existante ou neuve, il ne
sera accepté qgue des pieces a joints souples dont | a pénétration maximale est de 5 % du
DN du collecteur principal.

Dans le cas contraire, la réception des travaux ne pourra étre accordée.

Dans le cas de mise en place de culottes, les éléments doivent étre conformes aux
prescriptions des annexes du fascicule 70.

Canalisations de branchement

Les canalisations de branchement ont un diameétre inférieur a celui de la canalisation
principale a laquelle elles se raccordent et sauf a prévoir des regards intermédiaires, elles ont un
traceé rectiligne.
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En regle générale les canalisations des branchements seront constituées par des tuyaux
PVC série CR8 non alvéolé de diamétre 160 mm posés en tranchées avec une pente minimum de
0.005 m/m

Regard de branchement

Les regards de branchements doivent étre conformes aux dessins du projet. lls sont
constitués d'éléments circulaires préfabriqués, P.V.C. @ 315 mm parfaitement étanches.

5.8.7. Remblaiement

Les tranchées seront remblayées conformément a la charte qualité de I'Agence de I'Eau
Adour Garonne : I'entreprise devra définir ce mode de remblaiement et de compactage dans le
mémoire justificatif.

Aprés la pose des tuyaux et autres éléments ou réalisation des ouvrages coulés en place,
le remblaiement est entrepris suivant les modalités indiquées ci-aprés.

On distingue dans le remblaiement :
- I'enrobage de la canalisation constitué :
0 Du lit de pose ;
o De l'assise ;

o Duremblai de protection latéral et du remblai de protection supérieur.
- Le remblai proprement dit.

5.8.8. Exécution de l'assise et du remblai de prote  ction

L'exécution de l'assise et des remblais de protection est effectuée avec du sable agréé par
le Maitre d'ceuvre, compatible avec les caractéristiques des tuyaux.

5.8.8.1. Exécution de |'assise

Au-dessus du lit de pose et jusqu'a la hauteur de I'axe de la canalisation, le matériau de

remblai est poussé sous les flancs de la canalisation et compacté de fagcon a éviter tout
mouvement de celle-ci et a lui constituer I'assise prévue.

Afin d'assurer a la canalisation une assise qui ne sera pas décomprimée par la suite, il
convient de réaliser I'assise aprés relevage partiel des blindages.

Si l'assise peut étre amenée a une décompression, le Maitre d'ceuvre apprécie
I'importance de cette décomposition et en tient compte en fonction de la résistance des tuyaux
pour adapter éventuellement le choix des matériaux constitutifs de I'assise.

5.8.8.2. Exécution du remblai de protection

Au-dessus de l'assise, le remblai et son compactage sont poursuivis, par couches
successives, symétriguement puis uniformément jusqu'a une hauteur d'au moins 0,20 m au-
dessus de la génératrice supérieure de lI'assemblage (manchon, collerette...) de facon a parfaire
I'enrobage.
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Le remblaiement devra étre effectué par couches successives de 0,20 m au maximum que
I'on damera a refus.

Les vases, terres fluentes et tourbes ne seront pas admises pour la constitution des
remblais. Ces matériaux ainsi que, le cas échéant, les déblais en exces devront étre transportés
aux décharges publiques.

Dans le cas ou l'entrepreneur manquerait de déblais de qualité acceptable pour exécuter le
remblaiement, il devra prévoir l'apport de sable. Ces remblais complémentaires devront étre
soumis a l'agrément du Directeur des travaux.

5.8.9. Qualité de mise en ceuvre

Un essai préalable est effectué contradictoirement entre le Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur
avec les matériels dont dispose I'entreprise. Au cours de cet essai, I'épaisseur des couches et le
nombre de passes des engins sera déterminé pour assurer le degré de compacité optimum.

L'épaisseur des couches et la cadence de mise en ceuvre sont celles retenues au cours
des essais.

Afin de valider la conformité du compactage, le gestionnaire du réseau fera un essai a la
plagque.

ARTICLE 5.9. ESSAI DE COMPACTAGE

L'entreprise devra réaliser des essais de compactage au titre du contréle intérieur. Les
proces-verbaux qui seront établis seront transmis pour information au Maitre d'CEuvre.

lls sont réalisés par essais au pénétromeétre ou au gamma-densimetre, conformément au
guide technique de remblayage des tranchées et de réfection des chaussées (SETRA - LCPC de
Mai 1994) et a la norme NFP98-331. Un point tous les 50 metres de tranchée sera controlé.

Le controle du remblai et de l'assise de la chaussée est réalisé avant la réfection de la
couche de roulement de la chaussée.

Si les objectifs de densification en un point ne sont pas atteints, il sera procédé a deux
nouveaux essais de part et d'autre du point considéré et a moins de 10 m de celui-ci. Si les
objectifs de densification ne sont toujours pas respectés, l'essai sera considéré comme négatif.
Ces essais supplémentaires sont a la charge de l'entreprise.

Si l'essai est négatif, et si les objectifs de densification ne peuvent étre obtenus par un
compactage complémentaire, la mise en place des remblais ou la réfection de la chaussée est
reprise en totalité par I'entreprise. L'obtention des objectifs est de nouveau contrélée par des
essais réalisés au titre du contrdle extérieur mais a la charge de l'entrepreneur. L'ensemble des
prestations ainsi définies est entierement a la charge de I'entreprise sans qu'elle puisse demander
des indemnités de quelque nature que ce soit.
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ARTICLE 5.10. ESSAIS

5.10.1. Généralités

BN

Vingt jours ouvrés au moins avant de procéder a un examen préalable a la réception,
I'entrepreneur prévient le Maitre d'ceuvre de la date et de I'heure envisagée. En l'absence du
Maitre d'ceuvre, l'entrepreneur procede néanmoins a I'examen et l'informe des résultats.

Les examens font I'objet de proceés-verbaux contresignés par le Maitre d'ceuvre.

Dans ces procés-verbaux figurent notamment les observations relatives :

- Aux types d'examens réalisés troncon par troncon ;

- Au respect des niveaux et des cotes des ouvrages ;

- Aux conditions d'implantation, de pose et de conformité des canalisations et autres
éléments de réseaux ;

- Au compactage ;

- Aux constatations résultant de l'inspection visuelle et télévisuelle ;

- Alétanchéité ;

- Alécoulement;

- Aux remises en état des lieux.

5.10.2. Epreuve d'étanchéité a I'air ou a I'eau

Les épreuves d’étanchéité des canalisations, regards et branchements devront répondre
aux exigences suivantes :

- Les épreuves d'étanchéité sont toujours exécutées apres Vérification des niveaux et des
cOtes des ouvrages, aprés remblai total des fouilles ;

- En raison du niveau de la nappe phréatique qui peut dépasser le dessus des tuyaux, les
essais d'étanchéité ne peuvent avoir lieu qu'aprés remblayage et compactage de la
tranchée (avant la pose des revétements) pour éviter la flottaison de l'ouvrage. Pour tenir
compte de cette disposition, I'entrepreneur prendra toute mesure nécessaire pour controler
au fur et a mesure de la parfaite étanchéité des tuyaux et des joints ;

- Les canalisations devront étre testées et inspectées seulement quand la totalité des
branchements sera réalisée. Le protocole de test est a I'air pour les branchements, les
tabourets de branchements, la canalisation principale et les regards de visite. Cependant
en cas de regards peu profonds et en I'absence de conne de réduction les tests a lI'eau
pour les regards de visite seront admis. Le protocole de test est celui de ’Agence de I'eau
Adour-Garonne ;

- Il conviendra de tenir compte de la présence de nappe ou non dans le calcul des colonnes
d'eaux a appliquer.

Les essais d’étanchéités réalisés par un organisme agréé COFRAC sont a la charge de
I'entrepreneur.

5.10.3. Examens visuels et télévisuels

La continuité, la régularité du fil d'eau, la déviation angulaire ainsi que I'absence d'obstacle
sont examinées et, d'une maniére générale, sont décelées toutes anomalies.
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Le controle est réalisé a l'aide d'un systéme télévisuel aprés hydrocurage du réseau a
inspecter.

Les inspections télévisuelles sont a la charge de I'entrepreneur et devront étre réalisées
par un bureau de contréle certifié COFRAC selon le référentiel ISO 17020.

L'ensemble de ces prestations sont a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 5.11. PLAN DE RECOLEMENT

Les dossiers de récolement seront conformes a I'exécution et seront soumis au visa du
maitre d'ceuvre avant la réception.

Si le maitre d'ceuvre ne les a pas visés ou s'il n'a pas formulé d'observations dans le délai
d'un mois aprés leur remise par l'entrepreneur, les dossiers sont réputés acceptés.

Les plans sont établis sur les fonds des plans informatiques fournis par le maitre d'ceuvre
en utilisant les symboles normalisés.

a) Les dossiers de récolement comprennent, pliés au format A4, les documents suivants :
1 - le plan général des ouvrages ;
2 - les plans de détail des ouvrages comportant notamment :

- les caractéristiques des profils des réseaux ;

- les ouvrages annexes diment numérotés, avec cotes des tampons et des fils
d'eau, en NGF, ainsi que leurs caractéristiques ;

- le repérage des ouvrages cachés avec distances par rapport a des ouvrages
apparents ;

- les renseignements pour les traversées spéciales et leurs caractéristiques ;

- le repérage des réseaux gravitaires.

Dans le cas ou I'échelle du fond de plan serait inférieure a 1/500, un carnet de repérage
sera joint aux plans de détail.
Tous ces plans devront étre cotés en X, Y, Z, rattachés au maillage NGF et géoréférencés.

Le plan sera accompagné du repérage des ouvrages par triangulation par rapport & des
repéres fixes.

L’entrepreneur devra fournir 3 exemplaires papiers et 3 versions informatiques des plans
de récolement au format Autocad (dwg) 2002 Windows.
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Chapitre VI - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

REGLES A SUIVRE EN CAS DE DECOUVERTE D’'OUVRAGE AMIA NTE

ARTICLE 6.1. GENERALITES

Le présent chapitre du CCTP décrit les spécificités générales de l'opération et les
conditions générales d'intervention a respecter par l'entreprise.

ARTICLE 6.2. NORMES ET REGLEMENTS

6.2.1. Préambule

L'entrepreneur est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs
qui s'appliqguent a la réalisation des travaux ainsi que les normes et documents qui régissent
techniquement les travaux de démolition, tri et recyclage des déchets et désamiantage.

Les textes de base indiqués ne présentent pas de caracteére limitatif et ne constituent qu'un
rappel des principaux textes applicables pour ce type d'intervention. Si, en cours de travaux, de
nouveaux reglements sont adoptés, I'entrepreneur est tenu d'en référer par écrit au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre et vice-versa.

Il est rappelé que I'entrepreneur doit, dans le cadre de l'activité désamiantage, tenir a jour
une liste, avec la nature de l'activité, du personnel exposé a l'inhalation de poussiéeres d'amiante et
gue chaque travailleur doit faire I'objet d'une surveillance médicale spéciale.

6.2.2. Réglementation

L'entrepreneur est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs
qui s’appliguent a cette réalisation, ainsi que les normes et documents qui régissent
techniquement les travaux spécifiés dans le présent CCTP.

La présente opération sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur, et
notamment les textes suivants :

- Le code du travail : Articles R4412-94 a 148 ;

- Le code de la santé publique : Articles R1334 paragraphe 14 a 29 « risque amiante » ;

- Le code de I'environnement ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Le principe de précaution et de prévention intégré dans la constitution francaise ;

- Les documents technigues édités par les organismes de prévention (INRS, CRAMIF,
OPPBTP) ;

- Les textes officiels (décrets, arrétés, lois) ;

- Les circulaires référencées sur le site www.circulaires.gouv.fr. Elles font désormais partie
des régles professionnelles et des régles de l'art (décret n°2008-1281 du 8 décembre
2008, modifié par le décret 2009-471 du 28 avril 2009) et le guide Iégistique chapitre 1.3.7
circulaires directives instructions, et en particulier la DRT 98-10 du 5 novembre 1998 ;
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- Les arrétés formation du 22/12/2009 et du 23/02/2012. Cet arrété applicable
au ler janvier 2012 précise le niveau de formation requis pour les salariés intervenant en
sous-section Il et sous-section IV du code du travail ;

- Le communiqué de presse du 7 novembre 2011 du Ministére du Travail et de I'Ecologie.
Ce communiqué informe de la diffusion des résultats de la campagne expérimentale
concernant les niveaux d’empoussiérement amiante en fonction de leur nature et de leur
mode de retrait. Il recommande en particulier aux maitres d’ouvrage et maitres d'ceuvre de
prendre en compte les recommandations issues des résultats de la campagne ;

- Le rapport INRS : campagne de mesures d’exposition aux fibres d’amiante par microscopie
électronigue a transmission analytique META d’ao(t 2011.

- - Document de la Direction Générale du Travail « amiante : actualité et perspectives
réglementaires » de février 2011.

- Larrété du 14 aout 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussierement, aux conditions de contrdle du respect de la valeur limite d’exposition
professionnelle aux fibres d’'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes
procédant a ces mesurages ;

- Les arrétés du 12 et 21 décembre 2012 précisant le Décret 2011 — 629 du code de la
Santé Publigue relatifs :

0 Aux criteres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de 'amiante et au contenu du rapport de repérage ;

0 Aux criteres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement
ainsi que le contenu du rapport de repérage.

0 Aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative
du « dossier technique amiante ».

- L'arrété du 07 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements
de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a
'amiante ;

- L’arrété du 08 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d’exposition a I'amiante ;

- Régle de mitoyenneté ;

- Regles, directives et arrétés municipaux réglementant les travaux de démolition de la Ville
ou se trouvent les travaux ;

- Code de I'environnement.

Nota important : Le 4 mai 2012, le Ministere du Travail, de I'Emploi et de la Santé, a publié
le décret n°2012-639 qui modifie a partir du 1° juillet 2012 le code du Travail et notamment ses
articles relatifs aux risques d’exposition a 'amiante.

Dans un souci de protection des travailleurs, le nouveau Code du Travail tient compte de
I'évolution de l'avancée des connaissances scientifiques et techniques permises par une
campagne expérimentale menée par I'INRS, la CNAMTS, et I'lnspection du Travail.

Des évolutions réglementaires conséquentes sont mises en ceuvre, hotamment concernant
la valeur limite de I'exposition professionnelle, les contréles de I'empoussiérement, la certification
des entreprises, les moyens de protection collective ainsi que les équipements de protection
individuelle.
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6.2.3. Reglementation spécifique au désamiantage

Les normes, arrétés et décrets visés par le marché sont celles dont la date de prise d'effet
est antérieure de trois mois au premier jour du lancement de la consultation, sauf pour ceux dont
I'application immédiate est rendue obligatoire par la réglementation francaise.

Le titulaire garantit au Maitre d'Ouvrage le respect de l'application conforme des décrets,
arrétés et normes en vigueur. Il est en outre pleinement responsable de I'obtention des
autorisations administratives nécessaires a I'accomplissement de ses travaux et de tous les frais
en résultant.

Le titulaire devra se conformer, entre autres, a la réglementation spécifique aux travaux de
curage, désamiantage et a I'utilisation d'engins de chantier.

ARTICLE 6.3. DOCUMENTS A PRODUIRE

Les documents suivants sont a produire par I'entreprise. Les prix remis par l'entreprise
comprennent toutes les sujétions nécessaires a la préparation et a leur diffusion.

6.3.1. Plan de retrait de matériaux contenantde I’ amiante

Dans les 2 semaines suivant 'OS de démarrage, le titulaire doit, préalablement a sa
diffusion aux organismes de prévention, soumettre pour approbation le Plan de retrait (PdR) au
Maitre d'ceuvre et au CSPS.

Le PdR comportera les 18 points stipulés dans l'article R.4415-122 du décret du 4 mai
2012. Il devra également comprendre de fagon détaillée :

- Le diagnostic pris en compte pour la réalisation des travaux ;

- Les schémas de chacune des zones (y compris sas, extracteurs, zone d'approche, zone
de récupération ...) ;

- Le bilan de la puissance électrique nécessaire et l'installation associée a mettre en place ;

- La stratégie d'échantillonnage avec schémas de principe, et comportant notamment le type
de mesure, l'implantation, la fréquence et le résultat attendu ;

- L'implantation de la zone de déchet amiante.

Le titulaire devra transmettre une copie des récépissés d'envoi du PdR aux organismes,
deés réception. Durant le mois d'instruction du PdR, le Maitre d'ceuvre pourra demander au titulaire
d'organiser une réunion de présentation de ce dernier aux organismes de prévention.

Il est rappelé que le titulaire est soumis a la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux
prescriptions décrites dans le présent cahier des charges (notamment au niveau de la métrologie).

Le titulaire transmettra également au Maitre d'ceuvre les éventuels courriers des
organismes de contrbles deés réception, et les réponses correspondantes, et ce également
pendant la phase travaux.
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6.3.2. Le cahier de chantier

Un Cahier de Chantier rempli et signé tous les jours a chaque fin de poste, indiquera les
éléments suivants :

- Les noms, provenances, attestations médicales, attestations de formation des
intervenants ;

- Les diverses analyses et controles effectués ;

- Les fiches d'exposition des intervenants ;

- Les fiches de changement de filtres a eau et a air ;

- Les fiches de matériels et de consommables ;

- Une copie de Plan de Retrait ;

- Les aléas de chantier.

Ce cahier sera co-signé le jour de I'ouverture du chantier par le Maitre d'Ouvrage.

Pour les travaux de démolition le cahier de chantier comportera les informations suivantes :
- Descriptif des travaux effectués par jour ;
- Quantités de déchets évacués avec filiere d'élimination ;
- Un registre des aléas de chantier ;

Ce cahier sera présent en permanence sur chantier et pourra étre consultable a tout

moment par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou les représentants des organismes de
prévention.

6.3.3. Le dossier des ouvrages exécutés

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra :

- Une copie du cahier de chantier ;

- Le Bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante (BSDA) ;

- Les résultats des mesures d'empoussiérement ;

- Les bordereaux de suivi et d'évacuation des déchets de déconstruction et démolition.

Nota : Il est rappelé que l'entreprise devra préalablement au démarrage des travaux,
effectuer les démarches nécessaires aupres des décharges et transporteur pour faire évacuer les

déchets et faire signer le bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante par le Maitre
d'Ouvrage.

ARTICLE 5.4. PRESCRIPTIONS GENERALES

6.4.1. Connaissance des lieux

L'entrepreneur s'engagera dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier lui seront parfaitement connus :

- La nature et l'état des mitoyens suite a la reconnaissance des lieux qu'il aura
obligatoirement effectué avant d'étudier son offre ;
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- Le terrain et ses sujétions propres. |l appartient a I'entreprise de faire exécuter tous
sondages complémentaires dans le cadre de son forfait si elle le juge nécessaire ;

- Les contraintes relatives aux propriétés voisines ;

- Les modalités et difficultés de circulation et de stationnement et d'accés au site (en
particulier : position et largeur portail, position des arbres conservés) ;

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public ;

- L'enquéte préalable auprés des concessionnaires et services de sécurité ;

- La présence des réseaux.

Il ne pourra arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous
travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément a son prix global et
forfaitaire.

6.4.2. Responsabilité et regles générales d’exécuti  on

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par
I'existence d'un projet d'appel d'offres.

Les dimensionnements et description d'ouvrages et autres caractéristiques figurant aux
plans et aux pieces écrites ne diminuent en rien I'obligation de conseil de I'entrepreneur.

Les travaux sont exécutés aux frais, risques et périls de I'entrepreneur, lequel sera tenu de
prendre sous son entiere responsabilité toutes précautions pour assurer en permanence la
sécurité tant des tiers que celle de ses ouvriers ou préposeés.

L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents et dommages qui, par son fait ou
manque de précaution, pourraient arriver aux personnes ou propriétés voisines sans qu'il puisse
arguer d'un défaut de surveillance ou de direction du Maitre d'ceuvre pour éluder sa
responsabilité.

Tous les travaux seront exécutés suivant les indications du présent descriptif
conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
présents travaux et selon toutes les regles de l'art.

L'entrepreneur devra se conformer scrupuleusement aux indications qui seront données
avant et en cours d'exécution par le Maitre d'ceuvre.

6.4.3. Impositions et autorisations des services ad ministratifs

6.4.3.1. DICT

A la charge de l'entrepreneur en reprenant les références des DT (Voir en annexe du
présent CCTP).

6.4.3.2. Plan de retrait amiante

L'entrepreneur devra rédiger et transmettre aux organismes de prévention (Inspection du
travail, CARSAT et OPPBTP), au coordonnateur SPS et au Maitre d'ceuvre, le plan de retrait 1
mois franc avant le début des travaux. Ce plan sera soumis au préalable a l'avis du Malitre
d'ceuvre.
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Ce document est établi conformément a l'article R.4415-122 du décret du 4 mai 2012 du
Code du Travail.

6.4.3.3. Occupation du domaine public

A la charge de I'entrepreneur aupres des services de la commune de BOE.

6.4.3.4. Branchement eau et électricité, rejetal’ éqgout

Les frais de raccordement et de consommation de fluides seront a la charge de
I'entrepreneur.

Les frais liés au rejet d'eau a I'égout sont également a la charge de l'entrepreneur. Celui-Ci
devra également s'assurer du respect des normes de rejets a I'égout et prendre en charge les
contréles qui s'imposent.

6.4.4. Qualification et références de I'entreprise

L'entreprise devra pouvoir justifier, pour réaliser les travaux décrits dans ce cahier des
charges, de ses capacités dans le domaine de la démolition et du désamiantage (qualifications et
expérience). L'entreprise devra notamment fournir le certificat de qualification désamiantage, le
cas échéant a titre probatoire, délivré par un organisme certificateur dont le référentiel servant de
base a la délivrance du certificat de qualification des entreprises effectuant des travaux de retrait
ou de confinement d'amiante est homologué par arrété ministériel. De méme, le titulaire devra
fournir I'extrait du document unique d'évaluation des risques prévus a l'article R.4121-1 qui permet
de justifier les activités qui ont été déclarées aux organismes certificateurs.

L'entreprise devra présenter les qualifications requises spécifiques a la nature des
prestations réalisées, et notamment :

Qualibat 1552 ou Afag-Ascert " Traitement de I'amiante "

6.4.5. Divers

6.4.5.1. Garanties du matériel

Le matériel présent employé sur le chantier devra étre conforme a la réglementation en
vigueur.

6.4.5.2. Réunion de chantier

L'entrepreneur est tenu d'étre présent aux réunions de chantier. S'il ne peut étre présent, il
devra se faire représenter par du personnel disposant de la connaissance du chantier et apte a
prendre les décisions.

La fréquence de ces réunions de chantier sera hebdomadaire. Toutefois, I'entrepreneur
sera également tenu d'étre présent sur chantier sur convocation du Maitre d'ceuvre en dehors des
créneaux de réunion de chantier et ceci pour reglement de points spécifiques.
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6.4.5.3. Etude d’exécution

Les études d'exécution et méthode sont a la charge de I'entreprise. Pour la réalisation de
ses études l'entreprise devra s'appuyer sur les plans projet qui lui sont remis.

6.4.5.4. Controle qualité

Des mesures de contréle du respect de la réglementation en vigueur pourront étre
demandées a l'entreprise en cours de travaux.

Ces mesures porteront en particulier sur le respect des niveaux sonores du matériel
employé et sur la qualité des effluents de chantier.

6.4.5.5. Limites du CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la définition et la
description des travaux de désamiantage, déconstruction et tri des déchets pour les travaux
ultérieurs d'aménagement du site.

Les plans et dessins complétent le présent CCTP pour définir les prestations dues par
I'entrepreneur du présent lot.

Les ouvrages figurant sur l'un des documents et omis dans l'autre sont dus par
I'entrepreneur.

D'autre part, le présent CCTP et les plans ne pouvant contenir 'énumération rigoureuse et
la description de tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront
compris dans les prix forfaitaires et d'ensemble, non seulement tous les travaux indiqués aux
pieces marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme a sa
destination, & son parfait achevement suivant toutes les regles d'Art, des reglements et normes en
vigueur et des indications du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur, par le fait méme de son engagement, s'étant rendu compte des travaux a
effectuer, de leur importance, de leur nature, et de leur localisation, reconnait qu'il a suppléé par
les connaissances de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente, toujours possible entre deux ou
plusieurs articles du présent C.C.T.P., I'entrepreneur réalisera ceux ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage (qui primeront sur les autres articles), ces stipulations étant, en
principe, le résultat d'un examen ou d'une réflexion plus approfondie de la part du Maitre d'ceuvre.

Toutes les demandes de renseignement seront adressées au maitre d'ouvrage par écrit.

ARTICLE 6.5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU X
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

6.5.1. Analyse du risque amiante

Les fibres d’amiante lorsgu’elles se libérent peuvent étre inhalées.
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Leur extréme petitesse ne permet pas aux voies respiratoires d’assurer leur fonction de
filtre et ces fibres se fixent dans les alvéoles pulmonaires ou elles développent des pathologies
spécifiques telles que I'asbestose ou le mésothéliome.

Le retrait d’'un matériau amianté crée un risque qu'’il faut gérer tant vis a vis des opérateurs
que de I'environnement.

La dépose des matériaux contenant de I'amiante doit étre réalisée conformément a la
réglementation, et particulierement les articles R4412-94 4 R4412-148 du Code du Travalil relatifs
a la protection des travailleurs contre les risques d’exposition a 'amiante.

Les articles R4412-97 et R4412-98 du Code du Travail, imposent & I'entreprise de réaliser
sa propre analyse de risques, en estimant le taux d’empoussiérement en amiante envisagé lors du
retrait des matériaux amiantés, en fonction du couple matériau / méthode de dépose.

Le taux d’empoussiérement a l'intérieur de la zone de travail devra étre mesuré sur une
moyenne de 8 heures, et comptabilisera a la fois les fibres d’amiante OMS et les fibres fines
d’amiante (FFA), selon la méthode META, et la norme NF 43-050.

L'analyse de risques de I'entreprise lui permettra de définir les protections individuelles et
collectives adaptées a l'opération, en prenant en compte les seuils définis dans le Code du
Travail :

- Niveau 1 : Inférieur a la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) ;
- Niveau 2 : Entre VLEP et 60 x VLEP ;
- Niveau 3 : Entre 60 x VLEP et 250 x VLEP.

La VLEP est fixée a 100 fibres d’amiante par litre, jusqu’au ler juillet 2015 ou elle sera
descendue a 10 fibres par litre.

En aucun cas, lors de I'opération de désamiantage, le niveau 3 ne devra étre dépassé.

Empoussierement de niveau 1 :

Protection de I'environnement :

- Balisage et neutralisation de I'acces a la zone d’intervention ;

- Calfeutrement de I'ensemble des éléments non décontaminables présents a lintérieur de
la zone de travaux ;

- Mise en place d’'un recycleur d’air a filtration absolue a proximité immédiate du poste de
travail afin d’assurer une épuration de la zone d’intervention ;

- Retrait des matériaux amiantés sous aspiration renforcée ;

- Transport des déchets suivant un parcours déterminé ;

- Programme de surveillance environnementale par contrdle du taux d’empoussiérement.

Protection du personnel :

Y

- Equipement du personnel avec des masques a ventilation assistée, des combinaisons
jetables, des bottes et des gants.

Empoussierement de niveau 2 :

Protection de I'environnement :
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- Calfeutrement de I'ensemble des éléments non décontaminables présents a l'intérieur de
la zone de travaux ;

- Réalisation d'une enceinte étanché par simple peau de polyane de 20 um d'épaisseur sur
les parties verticales horizontales non concernées par les travaux, et peau de linoleum au
sol s'il n'est pas concerné par les travaux ;

- Mise en place d'unités déprimogenes a double filtration absolue afin d'assurer une
dépression de 20 Pa a l'intérieur de la zone et un renouvellement de 6 vol/heure ;

- Secours des installations électriques et aérauliques ;

- Retrait des matériaux amiantes sous aspiration renforcée, aprés humidification a cceur ;

- Abattage permanent des poussiéres a l'intérieur de la zone confinée ;

- Transport des déchets suivant un parcours déterminé et sous container rigide fermé ;

- Programme de surveillance environnementale par contrdle du taux d'empoussierement.
Protection du personnel :

- Mise en place d'un sas 5 compartiments pour I'accés a la zone confinée ;

- Lorsque la zone le permet, mise en place d'un sas 3 compartiments pour I'évacuation et
I'approvisionnement des déchets et du matériel ;

- Equipement du personnel avec des masques a adduction d’air, des combinaisons jetables,
des bottes et des gants.

Empoussierement de niveau 3 :

Protection de I'environnement :

- Calfeutrement de I'ensemble des éléments non décontaminables présents a l'intérieur de
la zone de travaux ;

- Réalisation d'une enceinte étanchée par double peau de polyane de 200um d'épaisseur
sur les parties verticales ;

- Mise en place d'unités déprimogenes a double filtration absolue afin d'assurer une
dépression de 20 Pa a l'intérieur de la zone et un renouvellement de 10 vol/heure ;

- Secours des installations électriques et aérauliques ;

- Retrait des matériaux amiantes sous aspiration renforcée, aprés humidification a cceur ;

- Abattage permanent des poussiéres a l'intérieur de la zone confinée ;

- Transport des déchets suivant un parcours déterminé et sous container rigide fermé ;

- Programme de surveillance environnementale par contrdle du taux d’empoussiérement.

Protection du personnel :

- Mise en place d'un sas 5 compartiments pour I'accés a la zone confinée ;

- Lorsque la zone le permet, mise en place d'un sas 3 compartiments pour I'évacuation et
I'approvisionnement des déchets et du matériel ;

- Equipement du personnel avec des masques a adduction d’air, des combinaisons jetables,
des bottes et des gants.

6.5.2. Personnel de I'entreprise

L'ensemble des opérations de confinement, dépose des éléments amiantiféres, emballage
des déchets et décontamination sera obligatoirement effectué par du personnel habilité amiante.

Ainsi, I'entreprise doit employer sur le chantier :
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- Du personnel apte médicalement, conformément aux exigences du Code du Travail. Il est
rappelé, que pour les activités de retrait de I'amiante, il ne peut étre fait appel a du
personnel &gé de moins de dix-huit ans (art. D4153-28 du Code du Travall) ;

- Du personnel technigue compétent et expérimenté dans leur spécialité et dans leur
aptitude a utiliser les protections individuelles et collectives de sécurité (art. R4412-7 et
suivants du Code du Travalil) ;

- Des chefs d'équipe capables de diriger et de surveiller le travail ainsi que la bonne
application des regles de sécurité relatives a ce type d'intervention ;

- La main d'ceuvre nécessaire a la réalisation des travaux d'une maniére satisfaisante et
dans le strict respect des délais.

Il est précisé que I'ensemble du personnel devra étre identifiable par badge de I'entreprise.

6.5.3. Organisation de travail

Pour les intervenants en zone "amiante", il sera prévu au minimum une pause de 30
minutes toutes les deux heures de travail. Cette pause devra se faire hors de la zone " amiante "
aprés dépose des tenues, douche et habillage.

L'organisation des horaires de chantier sera établie en concertation avec le Médecin du
travail de I'entreprise et soumise a l'approbation du Maitre d'Ouvrage et de I'équipe de maitrise
d'ceuvre.

Les divers changements de séquence seront constatés par écrit sur le Cahier de Chantier

tenu a disposition du Maitre d'Ouvrage, de son délégataire et du Maitre d'Euvre.

6.5.4. Démarches administratives et reglementaires

L'entreprise devra immédiatement aprés notification de son marché, entreprendre les
démarches administratives et réglementaires liées a la nature de I'activité engageée, en particulier :

- Rédiger et communiquer le plan de retrait ;

- Rédiger et communiquer le PPSPS ;

- Elaborer le cahier de chantier et le soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et pour
information au Maitre d'Ouvrage ;

- Entreprendre toutes les démarches utiles aupres des centres d'enfouissement techniques
pour l'acceptation des déchets.

6.5.5. Gestion des déchets

Le conditionnement, I'emballage, I'étiquetage des déchets ainsi que leur transport seront
réalisés selon la réglementation amiante en vigueur.

Tout déchet amianté devra étre évacué de la zone avant la réalisation des mesures
libératoires.

Les déchets devront étre stocké dans une zone cloturée et dont l'acceés sera cadenassé.

Une signalétique amiante devra étre mise en place sur cette zone.
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Le titulaire assurera, ou fera assurer, le transport des déchets conditionnés jusqu'aux
centres de traitement adaptés, et une copie de l'autorisation préfectorale du transporteur sera
diffusée avant tout transport de déchets amiantés.

Le titulaire est responsable de la gestion administrative des bordereaux de suivi des
déchets contenants de l'amiante et certificat d'acceptation préalable (BSDA et CAP). Aucun
bordereau ne sera transmis directement au Maitre d'Ouvrage, la maitrise d'ceuvre devra procéder
au contréle avant diffusion.

De plus, il devra diffuser chaque semaine un tableau récapitulatif clair des évacuations
effectuées, et toutes les informations permettant leur interprétation.

6.5.5.1. Conditionnement des déchets

Les déchets amiantés seront ensachés dans un premier sac torsadé en bout et fermé avec
du ruban adhésif. Un minimum d'air doit étre laissé a l'intérieur du sac en pressant légéerement le
sac avant de le fermer.

Le premier sac est douché dans le compartiment matériel. Suivant les configurations de
chantier, le premier sac sera dans certains cas nettoyé au chiffon humide.

Le premier sac est ensuite inséré dans le deuxieme sac translucide, thermogravé
AMIANTE afin de s'assurer de la double enveloppe.

Les sacs sont ensuite provisoirement stockés en attente de transport dans un container
fermé placé dans l'enceinte du chantier dans une zone définie en accord avec l'exploitant. Ce
container devra étre cadenasseé.

6.5.5.2. Destination

Les matériaux de la deuxieme catégorie doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux.

Les matériaux de la premiére catégorie peuvent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets non dangereux.

Dans les 2 cas, l'entreprise doit effectuer une demande d'autorisation préalable du
gestionnaire de la décharge ou du centre de vitrification. Cette autorisation doit étre obtenue avant
le démarrage des travaux : elle confirmera I'acceptation des déchets par le gestionnaire.

6.5.5.3. Suivi des déchets

Un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) devra étre rempli pour chaque
transport de déchets amiantés.

(CERFA n°11861*01) conformément a la Circulaire DPP R/SDPD, n°97-0321 du 12 mars
1997 relative a la modification des annexes des circulaires du 19 juillet 1996 et du 9 janvier 1997
relatives a I'élimination des déchets contenant de I'amiante.

La restitution du feuillet du bordereau revenant au Maitre d'Ouvrage constitue une
condition de réception des travaux.

L'entreprise fournira une copie de ces bordereaux au Maitre d'Ouvrage ou a son
représentant.
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Les BSDA devront clairement faire apparaitre les informations suivantes : n° de lettre de
commande, matériaux concernés, zone.

Une copie de chaque BSDA sera délivrée dans le DOE.

6.5.5.4. Transport

Le transport sera réalisé par un transporteur agréé, conformément aux dispositions de la
réglementation européenne pour le transport de matiéres dangereuses par voie routiere (A.D.R).

Juste avant le transport les sacs seront extraits du container fermé et seront regroupés en
Grand Récipient Vrac (big bag) de 1 m® portant I'étiquetage normalisé " amiante ", le pictogramme
de risque et les scellés conformément aux prescriptions de I'A.D.R. Les big-bag et palettes
devront porter de facon indélébile la provenance des déchets.

6.5.6. Mesures et contrble de surveillance

Les modalités des contréles d'empoussierement sont définies aux articles R4412-126 a
128 du Code du Travail et Les mesures et analyses sont a la charge du titulaire.

Un programme de contrble de l'air sera établi a I'avance (a I'établissement du devis précisé
dans l'additif au PRA) et tous les résultats seront notés dans le cahier de chantier et communiqués
au Maitre d'ouvrage.

Les mesures seront effectuées suivant la méthode suivante : Microscopie Electronique a
Transmission (MET) : Les mesures seront effectuées sur une durée de 24 a 33 heures environ
avec un débit de 5 & 7 litres par minute.

L'organisme chargé des prélevements ainsi que le laboratoire devront étre agréés pour
effectuer ce type de mission.

Afin d'éviter le phénomene de dilution de la pollution et pour tenir compte de la nécessité,
liee au maintien de l'exploitation, de restituer les locaux dans les plus brefs délais, la durée de
certaines mesures en MET seront limitées a la durée de l'activité potentiellement génératrice de
I'émission de fibres d'amiante. On parlera alors de MET-dl (MET sur durée limitée) par opposition
au MET-co (MET Cofrac sur 24h). Les différents types de mesures réalisables sont :

6.5.6.1. Mesures Point Zéro

Préalablement au commencement des travaux, des analyses en MET permettent de
déterminer le taux de fibres d'amiante en suspension dans l'air. Ces mesures permettent de
déterminer le niveau de pollution pour chaque zone, afin de valider les mesures de protections
individuelles et collectives définies lors des études.

Ces mesures sont a la charge de l'entreprise et seront réalisées en phase préparation de
chantier (idéalement avant diffusion du plan de retrait).

6.5.6.2. Mesures des SAS de décontamination en cour s de travaux

Des mesures seront réalisées dans la "zone propre" des sas de décontamination de
maniére a surveiller le niveau d'empoussiérement (a la charge de I'entreprise).

Les résultats seront connus dans les 24 h (Laboratoire agréé au choix de I'entreprise).
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6.5.6.3. Mesures en zone de travail

Des mesures seront réalisées en zone de travail de maniere a :

- Evaluer la concentration en fibres d'amiante a laquelle sont exposés les intervenants ;

- Vérifier l'efficacité des mesures prises pour réduire la concentration en fibres dans la zone
de travail (Renouvellement d'air et humidification).

Les mesures se feront a raison d'une mesure par zone en cours de dépose des éléments
amiantiferes (A la charge de I'entreprise).

Pour étre le plus représentatif possible, ces mesures seront toujours réalisées en milieu de
semaine et en milieu de journée en phase de dépose ou d'ensachage des déchets.

Les résultats seront connus dans les 24 h (Laboratoire agréé au choix de I'entreprise).

6.5.6.4. Mesures libératoires (ou de premiére resti  tution)

En fin de chantier, avant dépose du confinement (simple peau) ou apres la dépose du
confinement et avant le démantelement des installations (confinement double peau), une analyse
en MET par zone de travaux déterminera le taux de fibres d'amiante dans l'air. Celui-ci devra
impérativement étre inférieur ou égal a 5 fibres par litre d'air. La valeur limite supérieure devra
également étre inférieure a 5 f/L.

Ces mesures sont a la charge de I'entreprise. Les suivantes, en cas de mauvais résultats,
seront aussi a la charge de I'Entreprise.

6.5.6.5 Mesures de restitution (ou de deuxiéme rest itution)

En fin de chantier et aprés démantélement de I'ensemble des installations, une analyse en
MET par zone de travaux déterminera le taux de fibres d'amiante dans l'air. Celui-ci devra
impérativement étre inférieur ou égal a 5 fibres par litre d'air.

Ces mesures sont a la charge du Maitre d'Ouvrage. Les suivantes, en cas de mauvais
résultats, seront a la charge de I'Entreprise.

6.5.6.6. Mesure des rejets d’air

Une mesure en MET des rejets d'air sera réalisée au moins une fois en début de travaux
de dépose en sortie de I'extracteur principal.

Le prélevement sera réalisé au plus prés du rejet d'air, au moyen d'une chambre de
décompression.

Ces mesures étant destinées a vérifier I'efficacité de la filtration, la concentration devra étre
inférieure a 1 fibre / litre.

Ces mesures sont a la charge de I'entreprise.

6.5.6.7. Mesures environnementales

En cours de travaux de dépose, une analyse en MET sur la durée du poste de travail
générateur de fibres, sera réalisée en périphérie de la zone confinée.
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Ces mesures sont a la charge de I'entreprise. Les suivantes, en cas de mauvais résultats,
seront aussi a la charge de I'Entreprise.

6.5.6.8. Analyses des rejets d’eau

Des mesures des rejets d'effluents aqueux du sas de décontamination ou des zones de
travaux analysées par un Laboratoire agréé et permettant de rendre compte du taux de matieres
en suspension seront réalisées en cours de travaux.

Ces mesures sont a la charge de I'entreprise.

6.5.6.9. Seuls d’'alerte pendant les travaux

Pendant les travaux, le dépassement :

- Du seuil de 5 fibres d'amiante par litre d'air mesuré en Microscopie Electronique a
I'extérieur et a proximité de la zone de travalil ;

- Du seuil de 25 fibres par litre d'air au niveau du compartiment d'accés personnel ou
matériel du sas (zone verte) a la zone de travail.

- Du seuil de 1250 fibres d'amiante par litre d'air dans la zone de travail (avec ventilation
assistée).

Entrainera obligatoirement I'arrét immédiat des travaux.

L'entreprise devra alors analyser rapidement les causes probables de lincident et les
conséguences prévisibles sur I'environnement, les locaux mitoyens, le personnel d'intervention et
les personnes évoluant dans les zones voisines susceptibles d'avoir été touchées par l'incident.

L'entreprise informera par écrit, dés détection de l'incident, le Maitre d'ceuvre, le Malitre
d'Ouvrage et le délégataire ainsi que les organismes de prévention.

L'entreprise devra réaliser immédiatement, et prendre en charge toutes les mesures et
actions qui s'imposent pour protéger son personnel et les personnes évoluant dans les zones
voisines susceptibles d'avoir été touchées par l'incident. Elle devra également mettre en ceuvre
toutes les mesures ainsi que les éventuels travaux indispensables pour enrayer lincident et
rétablir une situation acceptable (aux vus des seuils définis par la réglementation et le présent
C.C.T.P.). Elle devra en outre informer le Maitre d'ceuvre des actions entreprises.

Le redémarrage du chantier aprées dépassement des seuils d'alerte devra s'effectuer dans
les conditions suivantes :

- Avoir établi de facon contradictoire que l'incident est enrayé et qu'il n'existe plus de risque
pour le personnel et I'environnement ;

- Avoir fourni au Maitre d'ceuvre une premiére analyse des causes et conséquences de
I'incident ainsi que les résultats de mesures démontrant un retour a une situation normale ;

- Avoir réalisé un controle de la dépression de I'espace confiné ;

- Avoir réalisé un test de fumigenes dans certaines conditions pour contréler I'étanchéité de
la zone confinée ;

- Avoir mis en place une surveillance métrologique des espaces incriminés par la pollution et
des espaces limitrophes (a la charge du présent marché). Cette surveillance devra étre
définie conjointement entre I'entreprise et le Maitre d'Euvre,

- Avoir effectué une analyse du comportement des opérateurs afin de contréler si les
procédures suivantes sont correctement observées :

0 Le dépoussiérage des vétements a la sortie de la zone de travalil ;
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0 La manipulation et le stockage des vétements de travail pollués (jetables ou
lavables) ;

0 Lagestion des acces ;

0 La décontamination de I'équipement de protection respiratoire individuelle, du
changement de filtre et de son stockage ;

0 La décontamination des sacs contenant les déchets.

ARTICLE 6.6. TRAVAUX DE DEPOSE

Résultat attendu aprés désamiantage : Conformément a l'article R1334-29-3 du Code de la
Santé Publique, a lissue des travaux de désamiantage, les zones concernées seront restituées a
un niveau d’empoussiéerement de l'atmosphére en fibre d’amiante inférieur a 5f/L, et aprés
examen visuel conforme des surfaces traitées.

6.6.1. Travaux de désamiantage

6.6.1.1. Installation de chantier

6.6.1.1.1. Cloisons de chantier rigides

Pour les installations en zone "public”, ce poste rémunere la mise en place de cloison de
chantier comprenant :

- Fourniture et mise en place de clétures étanches a la poussiere et a I'eau qui seront
réalisées exclusivement en matériau M2 minimum (panneaux de contreplagué ou
aggloméré bois de fermeture et ossatures) avec un film P.V.C. classé M1 cété intérieur
chantier ;

- Les parements non démontés et les portiques dans I'emprise des installations de chantier
seront protégés par tous moyens appropriés (platelage bois, film P.V.C. M1, ...) ;

- Les clbétures de chantiers comporteront au minimum une porte d'accés, respectant le
classement feu de la cléture, avec une serrure chantier (dont une clé sera laissée au
Maitre d'Ouvrage).

Sur les clbtures, le titulaire devra également prévoir toute la signalétigue nécessaire
(indications des sorties, signalétique chantier, ...) et devra la mise en place / démontage des
panneaux d'informations sur les travaux fournis par le Maitre d'Ouvrage.

Ce poste rémuneéere l'entretien pendant la durée des travaux de ses installations de
chantier. Il est rappelé que le titulaire sera responsable de tous dommages causés sur les
parements et/ou ouvrages existants conservés a l'intérieur de la zone chantier et devra, a ses
frais, I'éventuelle remise en état.

6.6.1.1.2. Cloisons de chantier souples

Ce poste rémunere la mise en place de cloison de chantier comprenant :

- Fourniture et mise en place de clétures étanches a la poussiere et a I'eau qui seront
réalisées exclusivement en matériau PVC opaque classé M1, sur ossature tubulaire ;
- Les parements non démontés et les portiques dans I'emprise des installations de chantier
seront protégés par tous moyens appropriés ;
- Les cl6tures de chantiers comporteront au minimum un acces par flap muni d'un zip de
fermeture et de condamnation de l'acces.
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Ce poste rémunere l'entretien pendant la durée des travaux de ses installations de
chantier. Il est rappelé que le titulaire sera responsable de tous dommages causés sur les
parements et/ou ouvrages existants conservés a l'intérieur de la zone chantier et devra, a ses
frais, I'éventuelle remise en état.

6.6.1.1.3. Zone de décontamination — SAS 5 zones

Local base vie, comprenant :

- Amenée d’'un SAS 5 zones avec 2 douches ;

- Raccordement coffret électrique de chantier avec protection 30mA ;
- Entretien des installations pendant la durée des travaux ;

- Nettoyage en fin d'intervention ;

- Repli des installations.

6.6.1.1.4. SAS Déchets

Fourniture et mise en place d'un SAS déchets 3 zones comprenant :

- Amenée des équipements ;

- Balisage amiante du local ;

- Mise en place et raccordement SAS 3 zones avec 1 douche ;

- Location et entretien des installations pendant la durée des travaux ;
- Nettoyage en fin d'intervention ;

- Repli des installations.

6.6.1.2. Confinement

Le titulaire devra réaliser un confinement complet (y compris sas déchets et matériel,
extracteurs, zones d'approche et de récupération...), avec, entre autres, la mise en ceuvre de
polyane systématiquement sur toutes les surfaces non concernées par les travaux.

6.6.1.2.1. Confinement double peau

La mise sous confinement des zones a traiter devra étre réalisée suivant les procédures
suivantes :

- Nettoyage préalable par aspirateur équipé de filtres absolus et par voie humide, des
espaces a confiner ;

- Les dispositifs d'éclairage et les divers équipements électriques nécessaires au
déroulement du chantier doivent étre étanches ;

- Habiller apres nettoyage (aspirateur et voie humide) les éléments fixes de deux épaisseurs
de film polyane rendus étanches par des bandes adhésives ;

- Obturer toutes les canalisations techniques entrant ou sortant des zones de travail, qu'elles
soient horizontales ou verticales. Il est impératif de neutraliser les dispositifs de ventilation,
de désenfumage, ou tout autre systéme pouvant étre a l'origine de circulation d'air entre
I'intérieur et I'extérieur de la zone a traiter ;

- Etancher les passages de gaines et de canalisations par de la mousse polyuréthanne ou
équivalent ;

- Etancher les zones a traiter a l'air et & I'eau en obturant toutes les ouvertures en
condamnant et calfeutrant les ouvrants et autres percements. Les parois verticales et
horizontales doivent étre habillées de deux épaisseurs de film polyane ;
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- Le confinement impligue de condamner tous les acces normaux a la zone de travail.
L'accés a la zone ne doit étre possible que par des sas spécifiques ;

6.6.1.2.2. Mise en dépression de la zone confinée

L'entreprise devra la fourniture de groupes déprimogenes en nombre suffisant pour
assurer un confinement dynamique efficace et garantir :
- Lerenouvellement d'air ;
- Une dépression suffisante pour compenser les fuites du confinement statique.

Les zones d'acces et la zone de travail doivent étre mises en dépression par rapport a
I'extérieur de maniére a ce qu'en cas de déchirure du confinement, la circulation de I'air réalisée
de l'extérieur vers l'intérieur de la zone doit s'opposer a la dispersion des fibres d'amiante a
I'extérieur de la zone de travail, afin d'empécher tout risque de contamination de I'environnement
voisin.

La mise en dépression doit étre uniforme et assurée 24h / 24h pendant toute la durée des
travaux.

Elle s'effectue par la mise en place d'extracteurs en nombre adéquat selon le volume,
extrayant l'air de la zone de travail et équipés d'éléments de pré filtration (efficacité comprise entre
90 et 95 % gravimétrique de classe G4 ou comprise entre 40 et 55 % :

- Opacimétrique de classe F5 selon la norme NF X44-012 ou EN 779) ;
- D'une double filtration a tres haute efficacité (rendement supérieur a 99.997 % de classe
H13 selon la norme NFX44-013 ou EN 1822).
La dépression moyenne a maintenir dans le confinement sera de 15 a 20 Pa. La
dépression minimale sera de 10 Pa.

L'air neuf de compensation sera assuré par l'entrée de la zone 1 (ou zone verte) des sas et
par des prises d'air équipées de pré-filtres et clapets aménagés dans le confinement.

Le débit d'extraction doit étre tel qu'il permettra d'assurer au minimum 6 renouvellements
d'air par heure du volume de la zone confinée, avec un minimum de 60 m3h par occupant.

L'entreprise veillera a assurer un balayage optimal de la zone afin d'éviter toute
accumulation de poussieres.

L'alimentation électrique des extracteurs doit étre assurée en permanence. Les groupes
extracteurs devront étre secourus par un groupe €lectrogéene a démarrage automatique fourni par
I'entreprise.

L'émergence du bruit due aux équipements déprimogenes par rapport au niveau ambiant
extérieur ne devra en aucun cas dépasser 3 dBA de nuit et 5 dBA de jour.

Dans cet objectif de limiter la géne occasionnée, les équipements bruyants seront
préférentiellement positionnés dans un endroit permettant d'éviter la diffusion du bruit auprés des
riverains.

Les groupes déprimogénes comprendront obligatoirement sur une platine de controle :
- Le compteur horaire ;

- Un pressostat pour contrdler la limite d'utilisation du pré-filtre associé a 2 voyants (vert et
rouge) ;
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- Un manomeétre a aiguille pour contréler I'évolution de la perte de charge du ou des filtres
absolus ;

- Un pressostat asservi au fonctionnement du moteur électrique pour contrdler la présence
du ou des filtres absolus ;

- Un pressostat asservi a une alarme sonore et/ou visuelle pour contrdler la limite
d'utilisation (colmatage) du ou des filtres absolus ;

- Des voyants pour le contrle visuel de la plage d'utilisation des filtres.
L'entreprise devra la fourniture de tous les descriptifs techniques des équipements utilisés.

L'entreprise tiendra a jour un cahier des renouvellements de filtres.

La réalisation du confinement devra étre contrdlée suivant les procédures reglementaires.
Ces tests seront réalisés en présence du Maitre d'@&uvre et feront I'objet d'un procés-verbal.

L'efficacité du confinement sera soigneusement vérifiée aux points critiques.
Une attention toute particuliere sera portée par I'entreprise aux communications avec les
niveaux et zones voisines et d'une maniere générale entre toutes les communications entre une

zone confinée et une zone non confinée voisine, qu'elle soit occupée ou non. Durant toute la
durée des travaux, le confinement doit faire I'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Lu et approuvé
A le

Signature de I'entrepreneur
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